

Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira
Relatório de visualização e download do edital
Relatório emitido no portal www.BBMNET.com.br em 11/03/2025 às 19:41

Modalidade :	Concorrência
Nº Edital:	001-C.E/2025
Nº Processo:	000010-25
Objeto e finalidade	Reformas, edificações e demolição
Data da publicação do Aviso e/ou Edital	19/02/2025 às 08:45:40

Totalização de acessos

Visualizações:.....15

Baixas do Edital (Downloads).....9

Usuários interessados

	Data e hora	Nome do usuário	Documento do Licitante	E-mail do usuário	Telefone	Download
1	19/02/2025 às 09:08:25	KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCOES LTDA	17.614.888/0001- 55	kanayengenharia@gmail.com	(11) 97608 - 4048	Não
2	19/02/2025 às 14:56:18	CLEANTO DE ARAUJO FERREIRA LTDA	15.258.710/0001- 93	a.rconstrucoeseireli@hotmail.com	(84) 99984 - 3175	Sim
3	20/02/2025 às 10:41:20	J & P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	11.495.429/0001- 13	jpmatdeconst@gmail.com	(84) 9969 - 0935	Sim
4	21/02/2025 às 18:34:53	SARMENTO & BOMFIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	54.792.749/0001- 48	oestepotiguarcomercioeservicos@gmail.com	(84) 99951 - 5304	Não
5	23/02/2025 às 10:03:36	GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	53.870.525/0001- 44	Luizmarquesvieira@hotmail.com	(88) 99648 - 7671	Sim
6	24/02/2025 às 09:19:53	KLEIBER ANTUNES FURTADO JUNIOR	466.725.594-34	eletropecasrn@eletropecasrn.com.br	(84) 99911 - 9243	Não

7	24/02/2025 às 10:19:51	Roberto Trussardi de Almeida Prado	038.331.778-96	a.pradobbmnet@gmail.com	(11) 98197 - 6608	Não
8	24/02/2025 às 11:09:09	MC CONSTRUÇÕES LTDA	36.663.303/0001- 31	construtoramcconstrucoes@gmail.com	(86) 9990 - 0968	Não
9	24/02/2025 às 14:19:18	J D CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.495.347/0001- 55	jdconstrucoeseireli@hotmail.com	(84) 9633 - 3686	Não
10	24/02/2025 às 17:17:00	C J SARMENTO & RODRIGUES LTDA	12.701.900/0001- 45	jtrautocenterlicitacoes@gmail.com	(84) 99667 - 1514	Sim
11	25/02/2025 às 18:13:27	L o u Construções LTDA	40.865.299/0001- 61	genivaldo1.xavier@gmail.com	(19) 99993 - 4350	Sim
12	28/02/2025 às 16:06:26	G4GEO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	04.251.887/0001- 41	financeiro.g4geoengenharia@gmail.com	(11) 4198 - 5795	Não
13	03/03/2025 às 12:47:00	Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira	08.357.618/0001- 15	cplpmmv@gmail.com	(84) 3385 - 2070	Sim
14	07/03/2025 às 22:04:23	LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	11.137.380/0001- 27	nunesromulo.luck@hotmail.com	(85) 99666 - 8879	Sim
15	10/03/2025 às 08:21:38	MHF DE FREITAS LTDA	14.148.901/0001- 30	altoosteconstrucoes@hotmail.com	(84) 9666 - 3029	Sim

CARTA PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN

Apresentamos ao município nossa proposta de preços obedecendo todos os termos legais apresentados no edital para a presente licitação, nos responsabilizamos por todas as informações prestadas dentro da Lei.

O valor global é de:

R\$ 100.000,00 – CEM MIL REAIS, a partir da data de apresentação da documentação, conforme planilha orçamentária em anexo.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializados ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infelizmente do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes na **CONCORRÊNCIA** sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à **PREFEITURA** Municipal de **MARCELINO VIEIRA/RN**.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade de equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN**, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da **PREFEITURA** Municipal de **MARCELINO VIEIRA/RN**, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.

O prazo de validade dessa proposta é de 120 (CENTO E VINTE) dias, contados a partir da data da licitação.

Sem mais para o momento agradecemos a atenção.

OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN – 10 de MARÇO DE 2025

TAYRONE CORTEZ
DE
LIMA:70233390430

Assinado de forma
digital por TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:70233390430

TAYRONE CORTEZ DE LIMA
CPF: 702.333.904-30
SÓCIO-GERENTE

RAMON PAIVA DE
ANDRADE:116408
90483

Assinado de forma
digital por RAMON
PAIVA DE
ANDRADE:11640890483

RAMON PAIVA DE ANDRADE
CPF: 116.408.904-83
CREA Nº: 2120249148

ENGENHEIRO CIVIL

NTC Construções e Serviços LTDA

CNPJ: 35.858.155/0001-48 Fone:(84) 9 9989 - 6464

Rua Umarizal, 298, Sala "A", Centro, OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN – CEP: 59.730-000



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%	
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-
		ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21%	71,48%
LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN				

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
	TOTAL	5,56%
	BENEFICIO	
S+G	GARANTIAS / SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	7,15%
	TOTAL	7,95%
I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	0,00%
	TOTAL	5,65%

BDI = 20,82%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TAYRONE CORTEZ DE LIMA
CPF:702.333.904-30
SÓCIO-GERENTE

RAMON PAIVA DE ANDRADE
CPF: 116.408.904-83
CREA Nº: 2120249148
ENGENHEIRO CIVIL

TAYRONE
CORTEZ
DE
LIMA:7023
3390430

Assinado de
forma digital
por TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:702333
90430

RAMON
PAIVA DE
ANDRADE:1
1640890483

Assinado de
forma digital
por RAMON
PAIVA DE
ANDRADE:116
40890483

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%	
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-
			ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21%	71,48%
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN					

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
-----	-----------	-----------	--------------

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI		
A3	SENAI		
A4	INCRA		
A5	SEBRAE		
A6	Salário Educação		
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97	0,00
B2	Feriados	4,28	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,64
B4	13º Salário	11,20	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,75	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,75	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	14,03	10,44
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	51,04	20,12

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,25	3,91
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	0,88	0,66
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,44	1,82
C5	Indenização Adicional	0,44	0,33
	TOTAL	9,13	6,81

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,78	7,40
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	19,24	7,75

A + B + C + D = 116,21 71,48

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
-----	-----------	-----------	--------------

A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI		
A3	SENAI		
A4	INCRA		
A5	SEBRAE		

A6	Salário Educação		
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feridos	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,64
B4	13º Salário	10,98	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,51	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	11,37	8,64
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		47,44	18,32

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,83	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	2,35	1,79
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,71	2,06
C5	Indenização Adicional	0,41	0,31
TOTAL		10,41	7,92

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,46	6,74
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43	0,33
TOTAL		17,89	7,07

A + B + C + D = 112,54 70,11

TAYRONE CORTEZ DE LIMA
CPF:702.333.904-30
SÓCIO-GERENTE

RAMON PAIVA DE ANDRADE
CPF: 116.408.904-83
CREA Nº: 2120249148
ENGENHEIRO CIVIL

TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:7023
3390430

Assinado de
forma digital
por TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:7023339
0430

RAMON
PAIVA DE
ANDRADE:1
1640890483

Assinado de
forma digital
por RAMON
PAIVA DE
ANDRADE:1164
0890483

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA :		10/03/2025	BDI :		20,82%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FORTE	VERSÃO	HORA	MES		
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%		
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%		
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21%	71,48%		
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS DA ESCOLA FRANCISCO AVELINO SOBRINHO							R\$ 45.522,02	R\$ 54.983,52
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 288,58	R\$ 348,54
1.1.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	13,02	R\$ 9,17	R\$ 11,07	R\$ 119,39	R\$ 144,13
1.1.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	4,56	R\$ 23,68	R\$ 28,61	R\$ 107,98	R\$ 130,46
1.1.3	S08038	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	ORSE	m3	1,60	R\$ 38,26	R\$ 46,22	R\$ 61,21	R\$ 73,95
1.2	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS							R\$ 8.240,09	R\$ 9.953,81
1.2.1	2050001	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC 11/2016	CAERN	M²	51,60	R\$ 82,90	R\$ 100,15	R\$ 4.277,64	R\$ 5.167,74
1.2.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	SINAPI	M2	51,60	R\$ 6,99	R\$ 8,44	R\$ 360,68	R\$ 435,50
1.2.3	104234	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022	SINAPI	M2	113,80	R\$ 31,65	R\$ 38,23	R\$ 3.601,77	R\$ 4.350,57
1.3	PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS							R\$ 12.072,87	R\$ 14.586,05
1.3.1	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	129,43	R\$ 36,75	R\$ 44,40	R\$ 4.756,55	R\$ 5.746,69
1.3.2	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	131,07	R\$ 55,82	R\$ 67,44	R\$ 7.316,32	R\$ 8.839,36
1.4	ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS							R\$ 5.270,45	R\$ 6.367,68
1.4.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	8,00	R\$ 420,15	R\$ 507,62	R\$ 3.361,20	R\$ 4.060,96
1.4.2	94570	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	SINAPI	M2	11,09	R\$ 172,16	R\$ 208,00	R\$ 1.909,25	R\$ 2.306,72
1.5	COBERTURA							R\$ 10.652,27	R\$ 12.866,37
1.5.1	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	173,49	R\$ 2,77	R\$ 3,34	R\$ 480,56	R\$ 579,45
1.5.2	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	34,70	R\$ 68,48	R\$ 82,73	R\$ 2.376,25	R\$ 2.870,73
1.5.3	S12625	Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	ORSE	m2	173,49	R\$ 10,31	R\$ 12,45	R\$ 1.788,68	R\$ 2.159,95
1.5.4	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	146,65	R\$ 40,96	R\$ 49,48	R\$ 6.006,78	R\$ 7.256,24
1.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 225,66	R\$ 272,64

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA :		10/03/2025	BDI :		20,82%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FORTE		VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	CAERN		2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	ORSE		2024/11	112,54%	70,11%	
			SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
			SINAPI		2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21%	71,48%	
		Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.6.1	86933	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 225,66	R\$ 272,64	R\$ 225,66	R\$ 272,64
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 1.866,29	R\$ 2.251,27
1.7.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	400,00	R\$ 2,54	R\$ 3,06	R\$ 1.016,00	R\$ 1.224,00
1.7.2	S13672	Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	11,00	R\$ 66,11	R\$ 79,87	R\$ 727,21	R\$ 878,57
1.7.3	S13148	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	2,00	R\$ 61,54	R\$ 74,35	R\$ 123,08	R\$ 148,70
1.8	PINTURA							R\$ 6.905,81	R\$ 8.337,16
1.8.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	360,23	R\$ 3,10	R\$ 3,74	R\$ 1.116,71	R\$ 1.347,26
1.8.2	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	146,65	R\$ 4,04	R\$ 4,88	R\$ 592,46	R\$ 715,65
1.8.3	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	360,23	R\$ 7,73	R\$ 9,33	R\$ 2.784,57	R\$ 3.360,94
1.8.4	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	146,65	R\$ 10,02	R\$ 12,10	R\$ 1.469,43	R\$ 1.774,46
1.8.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	SINAPI	M2	59,10	R\$ 15,95	R\$ 19,27	R\$ 942,64	R\$ 1.138,85
2	SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO RODRIGUES							R\$ 37.269,79	R\$ 45.016,48
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 561,03	R\$ 677,66
2.1.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	9,87	R\$ 9,17	R\$ 11,07	R\$ 90,50	R\$ 109,26
2.1.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	4,62	R\$ 23,68	R\$ 28,61	R\$ 109,40	R\$ 132,17
2.1.3	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M3	1,68	R\$ 102,78	R\$ 124,17	R\$ 172,67	R\$ 208,60
2.1.4	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	8,59	R\$ 21,94	R\$ 26,50	R\$ 188,46	R\$ 227,63
2.2	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS							R\$ 7.316,27	R\$ 8.837,26
2.2.1	2050001	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC 11/2016	CAERN	M²	16,05	R\$ 82,90	R\$ 100,15	R\$ 1.330,54	R\$ 1.607,40
2.2.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	SINAPI	M2	95,10	R\$ 6,99	R\$ 8,44	R\$ 664,74	R\$ 802,64
2.2.3	104234	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022	SINAPI	M2	168,12	R\$ 31,65	R\$ 38,23	R\$ 5.320,99	R\$ 6.427,22

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN				DATA :		10/03/2025	BDI :		20,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN				FORTE		VERSÃO		HORA		MES
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN				CAERN		2023/11 SEM DESONERAÇÃO		-		-
						ORSE		2024/11		112,54%		70,11%
						SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN				SINAPI		2024/12 SEM DESONERAÇÃO		116,21%		71,48%
Composições Próprias						PROPRIA		0,00%		0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.3	PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS							R\$ 10.771,17	R\$ 13.013,37
2.3.1	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	87,22	R\$ 36,75	R\$ 44,40	R\$ 3.205,33	R\$ 3.872,56
2.3.2	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	135,54	R\$ 55,82	R\$ 67,44	R\$ 7.565,84	R\$ 9.140,81
2.4	ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS							R\$ 4.942,25	R\$ 5.971,16
2.4.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	9,87	R\$ 420,15	R\$ 507,62	R\$ 4.146,88	R\$ 5.010,20
2.4.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	SINAPI	M2	4,62	R\$ 172,16	R\$ 208,00	R\$ 795,37	R\$ 960,96
2.5	COBERTURA							R\$ 6.136,79	R\$ 7.413,38
2.5.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	15,56	R\$ 68,48	R\$ 82,73	R\$ 1.065,54	R\$ 1.287,27
2.5.2	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	123,81	R\$ 40,96	R\$ 49,48	R\$ 5.071,25	R\$ 6.126,11
2.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 225,66	R\$ 272,64
2.6.1	86933	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 225,66	R\$ 272,64	R\$ 225,66	R\$ 272,64
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 1.601,85	R\$ 1.931,79
2.7.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	400,00	R\$ 2,54	R\$ 3,06	R\$ 1.016,00	R\$ 1.224,00
2.7.2	S13672	Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	7,00	R\$ 66,11	R\$ 79,87	R\$ 462,77	R\$ 559,09
2.7.3	S13148	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	2,00	R\$ 61,54	R\$ 74,35	R\$ 123,08	R\$ 148,70
2.8	PINTURA							R\$ 5.714,77	R\$ 6.899,22
2.8.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	300,23	R\$ 3,10	R\$ 3,74	R\$ 930,71	R\$ 1.122,86
2.8.2	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	123,81	R\$ 4,04	R\$ 4,88	R\$ 500,19	R\$ 604,19
2.8.3	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	300,23	R\$ 7,73	R\$ 9,33	R\$ 2.320,77	R\$ 2.801,14
2.8.4	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	123,81	R\$ 10,02	R\$ 12,10	R\$ 1.240,57	R\$ 1.498,10
2.8.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	SINAPI	M2	45,30	R\$ 15,95	R\$ 19,27	R\$ 722,53	R\$ 872,93

VALOR BDI TOTAL: R\$ 17.208,19

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN				DATA :		10/03/2025	BDI :		20,82%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN				FONTE		VERSÃO		HORA MES	
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN				CAERN		2023/11 SEM DESONERAÇÃO		- -	
						ORSE		2024/11		112,54% 70,11%	
						SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15% 71,31%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN				SINAPI		2024/12 SEM DESONERAÇÃO		116,21% 71,48%	
Composições Próprias						PRÓPRIA		0,00% 0,00%			
VALOR ORÇAMENTO:											R\$ 82.791,81
VALOR TOTAL:											R\$ 100.000,00

TAYRONE CORTEZ DE LIMA
CPF:702.333.904-30
SÓCIO-GERENTE

RAMON PAIVA DE ANDRADE
CPF: 116.408.904-83
CREA Nº: 2120249148
ENGENHEIRO CIVIL

TAYRONE
CORTEZ
DE
LIMA:70233390430
Assinado de
forma digital
por TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:70233390430

RAMON
PAIVA DE
ANDRADE:1640890483
Assinado de
forma digital
por RAMON
PAIVA DE
ANDRADE:11640890483

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	ORSE	2024/11	112,54% 70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21% 71,48%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

1.1.1. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10870000	R\$ 25,73	R\$ 2,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30750000	R\$ 20,75	R\$ 6,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,17
VALOR:						R\$ 9,17

1.1.2. 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28070000	R\$ 25,73	R\$ 7,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79360000	R\$ 20,75	R\$ 16,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 23,68
VALOR:						R\$ 23,68

1.1.3. S08038 Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento (m3)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,15000000	R\$ 3,66	R\$ 0,54
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,79	R\$ 7,58
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,12
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,15000000	R\$ 19,13	R\$ 2,86
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 13,64	R\$ 27,28
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,14
VALOR:						R\$ 38,26

1.2.1. 2050001 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (M²)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	54,00000000	R\$ 0,52	R\$ 28,08
TOTAL Material:						R\$ 28,08
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14000000	R\$ 25,73	R\$ 29,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88000000	R\$ 20,75	R\$ 18,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 47,59
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%	
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-
			ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21%	71,48%
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN					

87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01380000	R\$ 524,43	R\$ 7,23
					TOTAL Serviço:	R\$ 7,23
					VALOR:	R\$ 82,90

1.2.2. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	R\$ 25,73	R\$ 4,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	R\$ 20,75	R\$ 1,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,62
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 370,84	R\$ 1,37
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,37
					VALOR:	R\$ 6,99

1.2.3. 104234 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 11,07	R\$ 1,75
					TOTAL Material:	R\$ 1,75
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36300000	R\$ 25,73	R\$ 9,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36300000	R\$ 20,75	R\$ 7,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 16,86
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 445,10	R\$ 13,04
					TOTAL Serviço:	R\$ 13,04
					VALOR:	R\$ 31,65

1.3.1. 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 0,56	R\$ 5,11
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	R\$ 20,59	R\$ 21,82
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R\$ 3,32	R\$ 0,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FORNTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	ORSE	2024/11	112,54% 70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21% 71,48%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Material:	R\$ 27,55
-----------------	-----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25370000	R\$ 25,59	R\$ 6,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13080000	R\$ 20,75	R\$ 2,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,20
VALOR:						R\$ 36,75

1.3.2. 87275 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	R\$ 0,56	R\$ 3,83
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22200000	R\$ 3,32	R\$ 0,73
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,09320000	R\$ 19,15	R\$ 20,93
TOTAL Material:						R\$ 25,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88820000	R\$ 25,59	R\$ 22,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36690000	R\$ 20,75	R\$ 7,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 30,33
VALOR:						R\$ 55,82

1.4.1. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,72	R\$ 3,46
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 13,20	R\$ 90,42
00004914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 294,14	R\$ 294,14
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 21,84	R\$ 19,28
TOTAL Material:						R\$ 407,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35630000	R\$ 25,73	R\$ 9,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17790000	R\$ 20,75	R\$ 3,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,85
VALOR:						R\$ 420,15

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%		
	DESCRIÇÃO:		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
			CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-	
			ORSE	2024/11	112,54%	70,11%	
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21%	71,48%	
	LOCAL:		ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN						

1.4.2. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83330000	R\$ 180,06	R\$ 150,04
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	R\$ 0,13	R\$ 1,19
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,66785710	R\$ 14,44	R\$ 9,64
					TOTAL Material:	R\$ 160,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31301800	R\$ 25,73	R\$ 8,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15650900	R\$ 20,75	R\$ 3,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,29
					VALOR:	R\$ 172,16

1.5.1. 97642 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03280000	R\$ 26,06	R\$ 0,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09270000	R\$ 20,75	R\$ 1,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,77
					VALOR:	R\$ 2,77

1.5.2. 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05710000	R\$ 25,63	R\$ 1,46
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04120000	R\$ 26,61	R\$ 1,09
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,55

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,33600000	R\$ 10,20	R\$ 23,82
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,07000000	R\$ 16,24	R\$ 1,13
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05000000	R\$ 14,65	R\$ 0,73
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	R\$ 14,77	R\$ 0,44
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,57300000	R\$ 1,94	R\$ 4,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21%	71,48%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,73500000	R\$ 21,58	R\$ 15,86
					TOTAL Material:	R\$ 46,97
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R\$ 21,94	R\$ 8,81
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 25,38	R\$ 10,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 18,96
					VALOR:	R\$ 68,48

1.5.3. S12625 Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar. (m2)						
Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,16000000	R\$ 3,70	R\$ 0,59
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,32000000	R\$ 3,79	R\$ 1,21
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 1,80
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04711	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	ORSE	un	2,10000000	R\$ 0,52	R\$ 1,09
					TOTAL Material:	R\$ 1,09
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,16000000	R\$ 19,13	R\$ 3,06
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,32000000	R\$ 13,64	R\$ 4,36
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,42
					VALOR:	R\$ 10,31

1.5.4. 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02170000	R\$ 18,79	R\$ 0,40
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	KG	1,81270000	R\$ 0,63	R\$ 1,14
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,02930000	R\$ 19,53	R\$ 0,57
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,04140000	R\$ 8,92	R\$ 9,28
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	SINAPI	KG	0,00780000	R\$ 16,53	R\$ 0,12
					TOTAL Material:	R\$ 11,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78670000	R\$ 25,52	R\$ 20,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45220000	R\$ 20,75	R\$ 9,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 29,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	ORSE	2024/11	112,54%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	70,11%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	71,31%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	71,48%
					0,00%
					0,00%

VALOR:	R\$ 40,96
--------	-----------

1.6.1. 86933 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 150,41	R\$ 150,41
86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,07	R\$ 13,07
86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 47,23	R\$ 47,23
86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,95	R\$ 14,95
					TOTAL Serviço:	R\$ 225,66
					VALOR:	R\$ 225,66

1.7.1. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 1,09	R\$ 1,35
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,35	R\$ 0,02
					TOTAL Material:	R\$ 1,37
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 22,47	R\$ 0,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 28,99	R\$ 0,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,17
					VALOR:	R\$ 2,54

1.7.2. S13672 Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar (un)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,65	R\$ 1,82
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,79	R\$ 1,89
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 3,71
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I14478	Luminária plafon de sobrepor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 46,02	R\$ 46,02
					TOTAL Material:	R\$ 46,02
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 19,13	R\$ 9,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	ORSE	2024/11	112,54% 70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21% 71,48%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 13,64	R\$ 6,82
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,38
					VALOR:	R\$ 66,11

1.7.3. S13148 Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (un)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,65	R\$ 1,82
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,79	R\$ 1,13
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 2,95
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01691	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	ORSE	un	2,00000000	R\$ 0,57	R\$ 1,14
I13791	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 43,80	R\$ 43,80
					TOTAL Material:	R\$ 44,94
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 19,13	R\$ 9,56
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 13,64	R\$ 4,09
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,65
					VALOR:	R\$ 61,54

1.8.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 4,39	R\$ 0,73
					TOTAL Material:	R\$ 0,73
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R\$ 28,82	R\$ 1,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 20,75	R\$ 0,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,37
					VALOR:	R\$ 3,10

1.8.2. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 4,39	R\$ 0,73
					TOTAL Material:	R\$ 0,73
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09270000	R\$ 28,82	R\$ 2,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03090000	R\$ 20,75	R\$ 0,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	ORSE	2024/11	112,54% 70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21% 71,48%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,31
VALOR:	R\$ 4,04

1.8.3. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 7,15	R\$ 1,91
TOTAL Material:						R\$ 1,91
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 28,82	R\$ 4,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 20,75	R\$ 1,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,82
VALOR:						R\$ 7,73

1.8.4. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 7,15	R\$ 1,91
TOTAL Material:						R\$ 1,91
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 28,82	R\$ 6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 20,75	R\$ 1,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,11
VALOR:						R\$ 10,02

1.8.5. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 5,92	R\$ 0,05
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	R\$ 4,39	R\$ 0,70
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	R\$ 11,49	R\$ 4,90
TOTAL Material:						R\$ 5,65
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 28,82	R\$ 7,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 20,75	R\$ 2,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,30
VALOR:						R\$ 15,95

2.1.1. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)
--

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%	
			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-
			ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21%	71,48%
LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN					

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10870000	R\$ 25,73	R\$ 2,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30750000	R\$ 20,75	R\$ 6,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,17
					VALOR:	R\$ 9,17

2.1.2. 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28070000	R\$ 25,73	R\$ 7,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79360000	R\$ 20,75	R\$ 16,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 23,68
					VALOR:	R\$ 23,68

2.1.3. 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66580000	R\$ 25,73	R\$ 17,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,12780000	R\$ 20,75	R\$ 85,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 102,78
					VALOR:	R\$ 102,78

2.1.4. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23010000	R\$ 25,59	R\$ 5,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77400000	R\$ 20,75	R\$ 16,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 21,94
					VALOR:	R\$ 21,94

2.2.1. 2050001 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (M²)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	54,00000000	R\$ 0,52	R\$ 28,08
					TOTAL Material:	R\$ 28,08
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14000000	R\$ 25,73	R\$ 29,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88000000	R\$ 20,75	R\$ 18,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 47,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FONTES	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	ORSE	2024/11	112,54% 70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21% 71,48%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01380000	R\$ 524,43	R\$ 7,23
TOTAL Serviço:						R\$ 7,23
VALOR:						R\$ 82,90

2.2.2. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	R\$ 25,73	R\$ 4,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	R\$ 20,75	R\$ 1,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,62

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 370,84	R\$ 1,37
TOTAL Serviço:						R\$ 1,37
VALOR:						R\$ 6,99

2.2.3. 104234 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (M2)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	R\$ 11,07	R\$ 1,75
TOTAL Material:						R\$ 1,75
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36300000	R\$ 25,73	R\$ 9,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36300000	R\$ 20,75	R\$ 7,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,86

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	R\$ 445,10	R\$ 13,04
TOTAL Serviço:						R\$ 13,04
VALOR:						R\$ 31,65

2.3.1. 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 0,56	R\$ 5,11
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	R\$ 20,59	R\$ 21,82
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	R\$ 3,32	R\$ 0,62

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%	
			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-
			ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21%	71,48%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN					

TOTAL Material:	R\$ 27,55
-----------------	-----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25370000	R\$ 25,59	R\$ 6,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13080000	R\$ 20,75	R\$ 2,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,20
VALOR:						R\$ 36,75

2.3.2. 87275 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	R\$ 0,56	R\$ 3,83
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22200000	R\$ 3,32	R\$ 0,73
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,09320000	R\$ 19,15	R\$ 20,93
TOTAL Material:						R\$ 25,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88820000	R\$ 25,59	R\$ 22,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36690000	R\$ 20,75	R\$ 7,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 30,33
VALOR:						R\$ 55,82

2.4.1. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,72	R\$ 3,46
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 13,20	R\$ 90,42
00004914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 294,14	R\$ 294,14
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 21,84	R\$ 19,28
TOTAL Material:						R\$ 407,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35630000	R\$ 25,73	R\$ 9,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17790000	R\$ 20,75	R\$ 3,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,85
VALOR:						R\$ 420,15

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-
			ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21%	71,48%
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN					

2.4.2. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83330000	R\$ 180,06	R\$ 150,04
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	R\$ 0,13	R\$ 1,19
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,66785710	R\$ 14,44	R\$ 9,64
					TOTAL Material:	R\$ 160,87
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31301800	R\$ 25,73	R\$ 8,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15650900	R\$ 20,75	R\$ 3,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,29
					VALOR:	R\$ 172,16

2.5.1. 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05710000	R\$ 25,63	R\$ 1,46
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04120000	R\$ 26,61	R\$ 1,09
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,55
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,33600000	R\$ 10,20	R\$ 23,82
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,07000000	R\$ 16,24	R\$ 1,13
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05000000	R\$ 14,65	R\$ 0,73
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	R\$ 14,77	R\$ 0,44
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,57300000	R\$ 1,94	R\$ 4,99
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,73500000	R\$ 21,58	R\$ 15,86
					TOTAL Material:	R\$ 46,97
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R\$ 21,94	R\$ 8,81
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 25,38	R\$ 10,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 18,96

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%	
			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-
			ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21%	71,48%
LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN					

VALOR:	R\$ 68,48
--------	-----------

2.5.2. 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02170000	R\$ 18,79	R\$ 0,40
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	KG	1,81270000	R\$ 0,63	R\$ 1,14
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,02930000	R\$ 19,53	R\$ 0,57
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,04140000	R\$ 8,92	R\$ 9,28
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	SINAPI	KG	0,00780000	R\$ 16,53	R\$ 0,12
TOTAL Material:						R\$ 11,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78670000	R\$ 25,52	R\$ 20,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45220000	R\$ 20,75	R\$ 9,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 29,45
VALOR:						R\$ 40,96

2.6.1. 86933 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 150,41	R\$ 150,41
86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,07	R\$ 13,07
86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 47,23	R\$ 47,23
86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,95	R\$ 14,95
TOTAL Serviço:						R\$ 225,66
VALOR:						R\$ 225,66

2.7.1. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 1,09	R\$ 1,35
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,35	R\$ 0,02
TOTAL Material:						R\$ 1,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	--------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-
			ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21%	71,48%
LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN					

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 22,47	R\$ 0,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 28,99	R\$ 0,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,17
					VALOR:	R\$ 2,54

2.7.2. S13672 Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar (un)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,65	R\$ 1,82
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,79	R\$ 1,89
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 3,71
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I14478	Luminária plafon de sobrepor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 46,02	R\$ 46,02
					TOTAL Material:	R\$ 46,02
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 19,13	R\$ 9,56
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 13,64	R\$ 6,82
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,38
					VALOR:	R\$ 66,11

2.7.3. S13148 Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (un)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,65	R\$ 1,82
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	R\$ 3,79	R\$ 1,13
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 2,95
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01691	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	ORSE	un	2,00000000	R\$ 0,57	R\$ 1,14
I13791	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 43,80	R\$ 43,80
					TOTAL Material:	R\$ 44,94
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 19,13	R\$ 9,56
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 13,64	R\$ 4,09
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,65
					VALOR:	R\$ 61,54

2.8.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-
			ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21%	71,48%
LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN					

00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 4,39	R\$ 0,73
					TOTAL Material:	R\$ 0,73
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	R\$ 28,82	R\$ 1,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 20,75	R\$ 0,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,37
					VALOR:	R\$ 3,10

2.8.2. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 4,39	R\$ 0,73
					TOTAL Material:	R\$ 0,73
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09270000	R\$ 28,82	R\$ 2,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03090000	R\$ 20,75	R\$ 0,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,31
					VALOR:	R\$ 4,04

2.8.3. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 7,15	R\$ 1,91
					TOTAL Material:	R\$ 1,91
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 28,82	R\$ 4,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 20,75	R\$ 1,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,82
					VALOR:	R\$ 7,73

2.8.4. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 7,15	R\$ 1,91
					TOTAL Material:	R\$ 1,91
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 28,82	R\$ 6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 20,75	R\$ 1,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025	BDI : 20,82%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	Composições Próprias	
LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN		

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-
ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21%	71,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR: R\$ 10,02

2.8.5. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 5,92	R\$ 0,05
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	R\$ 4,39	R\$ 0,70
00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	R\$ 11,49	R\$ 4,90
TOTAL Material:					R\$ 5,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 28,82	R\$ 7,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 20,75	R\$ 2,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,30
VALOR:					R\$ 15,95

TAYRONE CORTEZ DE LIMA
CPF:702.333.904-30
SÓCIO-GERENTE

RAMON PAIVA DE ANDRADE
CPF: 116.408.904-83
CREA Nº: 2120249148
ENGENHEIRO CIVIL

TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:7023
3390430
Assinado de
forma digital
por TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:702333
90430

RAMON
PAIVA DE
ANDRADE:1
1640890483
Assinado de
forma digital por
RAMON PAIVA DE
ANDRADE:116408
90483

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-
			ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21%	71,48%
LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN					

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,40	R\$ 2,40
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 6,28
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,40	R\$ 15,40
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 15,40
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,26	R\$ 0,26
				TOTAL Serviço:		R\$ 0,26
				VALOR:		R\$ 21,94

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,14000000	R\$ 64,20	R\$ 73,18
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	171,13000000	R\$ 0,31	R\$ 53,05
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	192,52000000	R\$ 0,46	R\$ 88,55
				TOTAL Material:		R\$ 214,78
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,10000000	R\$ 20,75	R\$ 230,32
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 230,32
				VALOR:		R\$ 445,10

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,31000000	R\$ 0,36	R\$ 1,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	ORSE	2024/11	112,54% 70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21% 71,48%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,01000000	R\$ 1,84	R\$ 1,85
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 3,04	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,95000000	R\$ 65,03	R\$ 61,77
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426,49000000	R\$ 0,46	R\$ 196,18
TOTAL Material:					R\$ 257,95	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,32000000	R\$ 25,43	R\$ 109,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 109,85	
VALOR:					R\$ 370,84	

87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,35000000	R\$ 64,20	R\$ 86,67
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	454,58000000	R\$ 0,46	R\$ 209,10
TOTAL Material:					R\$ 295,77	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,02000000	R\$ 20,75	R\$ 228,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 228,66	
VALOR:					R\$ 524,43	

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,40	R\$ 2,40
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,41	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,40	R\$ 15,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	ORSE	2024/11	112,54%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	70,11%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
			Composições Próprias	PROPRIA	71,31%
					116,21%
					71,48%
					0,00%
					0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 15,40
--------------------	-----------

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,66
TOTAL Serviço:					R\$ 0,66
VALOR:					R\$ 22,47

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,40	R\$ 2,40
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,42	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,85	R\$ 18,85
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,85	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
TOTAL Serviço:					R\$ 0,32	
VALOR:					R\$ 25,59	

86894 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000541	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 77,60	R\$ 77,60
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,72	R\$ 2,88
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,06920000	R\$ 21,96	R\$ 1,51
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,09360000	R\$ 70,03	R\$ 6,55
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 14,34	R\$ 28,68
TOTAL Material:					R\$ 117,22	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82540000	R\$ 24,24	R\$ 20,00

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21%	71,48%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63590000	R\$ 20,75	R\$ 13,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 33,19
					VALOR:	R\$ 150,41

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,36
					VALOR:	R\$ 0,36

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,16	R\$ 1,16
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,84
					VALOR:	R\$ 1,84

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETTRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 4.704,00	R\$ 0,30
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,30
					VALOR:	R\$ 0,30

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)						
---	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	ORSE	2024/11	112,54%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
					70,11%
					71,31%
					71,48%

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 4.704,00	R\$ 0,06
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,06
VALOR:						R\$ 0,06

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 4.704,00	R\$ 0,32
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,32
VALOR:						R\$ 0,32

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	R\$ 0,93	R\$ 1,16
TOTAL Especiais:						R\$ 1,16
VALOR:						R\$ 1,16

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,40	R\$ 2,40
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,28

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,85	R\$ 18,85
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,85

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
TOTAL Serviço:						R\$ 0,25

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	ORSE	2024/11	112,54% 70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21% 71,48%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

VALOR:	R\$ 25,38
--------	-----------

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 15,40	R\$ 0,26
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,26
					VALOR:	R\$ 0,26

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 15,40	R\$ 0,66
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,66
					VALOR:	R\$ 0,66

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 18,85	R\$ 0,32
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,32
					VALOR:	R\$ 0,32

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 18,85	R\$ 0,25
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,25
					VALOR:	R\$ 0,25

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 21,65	R\$ 0,93
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,93
					VALOR:	R\$ 0,93

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 18,14	R\$ 0,37
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,37

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%	
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-
			ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21%	71,48%
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN					

VALOR:	R\$ 0,37
--------	----------

95337 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 18,85	R\$ 0,25
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,25
					VALOR:	R\$ 0,25

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 20,56	R\$ 0,27
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,27
					VALOR:	R\$ 0,27

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	R\$ 20,01	R\$ 0,19
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,19
					VALOR:	R\$ 0,19

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01885000	R\$ 19,69	R\$ 0,37
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,37
					VALOR:	R\$ 0,37

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 18,85	R\$ 0,46
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,46
					VALOR:	R\$ 0,46

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 20,42	R\$ 0,34
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,34

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	ORSE	2024/11	112,54% 70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21% 71,48%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

VALOR:	R\$ 0,34
--------	----------

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 14,11	R\$ 0,34
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,34
					VALOR:	R\$ 0,34

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,40	R\$ 2,40
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,41
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,65	R\$ 21,65
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,65
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,93	R\$ 0,93
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,93
					VALOR:	R\$ 28,99

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,40	R\$ 2,40
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,06	R\$ 1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-
			ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21%	71,48%
LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN					

TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 5,73
--------------------------------	----------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,14	R\$ 18,14
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,14

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,37	R\$ 0,37
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,37
					VALOR:	R\$ 24,24

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro (h)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R\$ 66,00	R\$ 0,04
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 17,87	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,75	R\$ 0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 190,00	R\$ 0,85
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R\$ 26,89	R\$ 0,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 192,62	R\$ 0,28
I10578	Formão grande	ORSE	un	0,00020000	R\$ 15,15	R\$ 0,00
I11248	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	un	0,00010000	R\$ 246,00	R\$ 0,02
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 12,37	R\$ 0,02
I11244	Martelo com unha	ORSE	un	0,00020000	R\$ 48,95	R\$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00070000	R\$ 6,70	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
I11249	Serra circular eletrica portatil	ORSE	un	0,00010000	R\$ 617,95	R\$ 0,06
I10577	Serrote 40cm	ORSE	un	0,00010000	R\$ 29,90	R\$ 0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 3,70
					VALOR:	R\$ 3,70

S10552 Encargos Complementares - Eletricista (h)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	un	0,00020000	R\$ 47,69	R\$ 0,00

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21%	71,48%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I11241	Alicate volt-amperimetro	ORSE	un	0,00020000	R\$ 163,00	R\$ 0,03
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R\$ 66,00	R\$ 0,04
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 17,87	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,75	R\$ 0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 190,00	R\$ 0,85
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R\$ 26,89	R\$ 0,00
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	un	0,00010000	R\$ 34,00	R\$ 0,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 192,62	R\$ 0,28
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 12,37	R\$ 0,02
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,70	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,65
VALOR:						R\$ 3,65

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro (h)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 66,00	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 17,87	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,75	R\$ 0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 190,00	R\$ 0,85
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00040000	R\$ 18,80	R\$ 0,00
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	R\$ 12,00	R\$ 0,00
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00070000	R\$ 11,60	R\$ 0,00
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Un	0,00070000	R\$ 10,22	R\$ 0,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 192,62	R\$ 0,28
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 12,37	R\$ 0,02
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00020000	R\$ 13,52	R\$ 0,00
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00040000	R\$ 18,75	R\$ 0,00
I11243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00010000	R\$ 28,00	R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	ORSE	2024/11	112,54% 70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21% 71,48%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00020000	R\$ 15,40	R\$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,70	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10790	Prumo de face	ORSE	un	0,00010000	R\$ 25,95	R\$ 0,00
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 46,20	R\$ 0,00
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
I11247	Serra mármore	ORSE	un	0,00010000	R\$ 327,80	R\$ 0,03
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,66
VALOR:						R\$ 3,66

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,42
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 66,00	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 17,87	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 13,75	R\$ 0,00
I02711S	Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	ORSE	un	0,00020000	R\$ 163,00	R\$ 0,03
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 190,00	R\$ 0,85
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 192,62	R\$ 0,28
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 12,37	R\$ 0,02
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	R\$ 37,80	R\$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,70	R\$ 0,00
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	R\$ 36,90	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,50
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,05
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	R\$ 18,58	R\$ 0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	R\$ 4,50	R\$ 0,42
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,79
VALOR:						R\$ 3,79

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	ORSE	2024/11	112,54% 70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21% 71,48%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,40	R\$ 2,40
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,42

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,85	R\$ 18,85
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,85

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95337	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
TOTAL Serviço:						R\$ 0,25
VALOR:						R\$ 25,52

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,29	R\$ 25,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 25,29
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
TOTAL Serviço:						R\$ 0,34
VALOR:						R\$ 25,63

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,29	R\$ 25,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 25,29
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-
			ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21%	71,48%
LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN					

93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,26	R\$ 0,26
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,72	R\$ 0,72
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,32
					VALOR:	R\$ 26,61

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 4.380,38	R\$ 0,28
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,28
					VALOR:	R\$ 0,28

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 4.380,38	R\$ 0,06
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,06
					VALOR:	R\$ 0,06

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 4.380,38	R\$ 0,26
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,26
					VALOR:	R\$ 0,26

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	R\$ 0,93	R\$ 0,72
					TOTAL Especiais:	R\$ 0,72
					VALOR:	R\$ 0,72

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%	
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-
			ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21%	71,48%
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN					

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,40	R\$ 2,40
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 5,23
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,56	R\$ 20,56
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 20,56
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,27
				TOTAL Serviço:		R\$ 0,27
				VALOR:		R\$ 26,06

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,40	R\$ 2,40
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 5,23
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,01	R\$ 20,01
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 20,01
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	ORSE	2024/11	112,54%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	70,11%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	71,31%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	116,21%
					0,00%
					0,00%

95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COMPLEMENTARES)	(ENCARGOS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
						TOTAL Serviço:	R\$ 0,19
						VALOR:	R\$ 25,43

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,40	R\$ 2,40
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,23
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,69	R\$ 19,69
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,69
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,37	R\$ 0,37
TOTAL Serviço:						R\$ 0,37
VALOR:						R\$ 25,29

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,40	R\$ 2,40
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,42
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,85	R\$ 18,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	ORSE	2024/11	112,54%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	70,11%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
			Composições Próprias	PROPRIA	71,31%
					116,21%
					71,48%
					0,00%
					0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,85
--------------------	-----------

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,46	R\$ 0,46
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,46
					VALOR:	R\$ 25,73

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,40	R\$ 2,40
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,97	R\$ 1,97
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 8,06

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,42	R\$ 20,42
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 20,42

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,34	R\$ 0,34
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,34
					VALOR:	R\$ 28,82

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,40	R\$ 2,40
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,58	R\$ 0,58
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,30

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-
			ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21%	71,48%
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN					

00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,11	R\$ 14,11
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,11
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,34	R\$ 0,34
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,34
					VALOR:	R\$ 20,75

86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	R\$ 2,04	R\$ 0,08
00006146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,83	R\$ 8,83
					TOTAL Material:	R\$ 8,91
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13560000	R\$ 24,24	R\$ 3,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04270000	R\$ 20,75	R\$ 0,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,16
					VALOR:	R\$ 13,07

86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,04	R\$ 0,04
00013416	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 43,61	R\$ 43,61
					TOTAL Material:	R\$ 43,65
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11640000	R\$ 24,24	R\$ 2,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03670000	R\$ 20,75	R\$ 0,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,58
					VALOR:	R\$ 47,23

86880 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04800000	R\$ 2,04	R\$ 0,09
00006155	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,08	R\$ 11,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-
			ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21%	71,48%
	LOCAL:	ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN					

TOTAL Material:	R\$ 11,17
-----------------	-----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	R\$ 24,24	R\$ 2,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03880000	R\$ 20,75	R\$ 0,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,78
VALOR:						R\$ 14,95

TAYRONE CORTEZ DE LIMA
CPF:702.333.904-30
SÓCIO-GERENTE

RAMON PAIVA DE ANDRADE
CPF: 116.408.904-83
CREA Nº: 2120249148
ENGENHEIRO CIVIL

TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:7023
3390430

Assinado de
forma digital
por TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:7023339
0430

RAMON
PAIVA DE
ANDRADE:1
1640890483

Assinado de
forma digital
por RAMON
PAIVA DE
ANDRADE:1164
0890483

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	DATA : 10/03/2025		BDI : 20,82%	
	DESCRIÇÃO:		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			CAERN	2023/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-
			ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	116,21%	71,48%
	LOCAL:		ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA/RN	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS DA ESCOLA FRANCISCO AVELINO SOBRINHO	R\$ 54.983,52	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 18.326,00	R\$ 18.326,00	R\$ 18.331,52	R\$ 54.983,52
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 348,54	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 116,16	R\$ 116,16	R\$ 116,22	R\$ 348,54
1.2	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	R\$ 9.953,81	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 3.317,60	R\$ 3.317,60	R\$ 3.318,61	R\$ 9.953,81
1.3	PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS	R\$ 14.586,05	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 4.861,53	R\$ 4.861,53	R\$ 4.862,99	R\$ 14.586,05
1.4	ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS	R\$ 6.367,68	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 2.122,34	R\$ 2.122,34	R\$ 2.123,00	R\$ 6.367,68
1.5	COBERTURA	R\$ 12.866,37	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 4.288,36	R\$ 4.288,36	R\$ 4.289,65	R\$ 12.866,37
1.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 272,64	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 90,87	R\$ 90,87	R\$ 90,90	R\$ 272,64
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.251,27	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 750,34	R\$ 750,34	R\$ 750,59	R\$ 2.251,27
1.8	PINTURA	R\$ 8.337,16	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 2.778,77	R\$ 2.778,77	R\$ 2.779,62	R\$ 8.337,16
2	SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO RODRIGUES	R\$ 45.016,48	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 15.003,99	R\$ 15.003,99	R\$ 15.008,50	R\$ 45.016,48
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 677,66	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 225,86	R\$ 225,86	R\$ 225,94	R\$ 677,66
2.2	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	R\$ 8.837,26	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 2.945,45	R\$ 2.945,45	R\$ 2.946,36	R\$ 8.837,26
2.3	PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS	R\$ 13.013,37	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 4.337,35	R\$ 4.337,35	R\$ 4.338,67	R\$ 13.013,37
2.4	ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS	R\$ 5.971,16	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 1.990,18	R\$ 1.990,18	R\$ 1.990,80	R\$ 5.971,16
2.5	COBERTURA	R\$ 7.413,38	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 2.470,87	R\$ 2.470,87	R\$ 2.471,64	R\$ 7.413,38
2.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 272,64	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 90,87	R\$ 90,87	R\$ 90,90	R\$ 272,64
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.931,79	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 643,86	R\$ 643,86	R\$ 644,07	R\$ 1.931,79
2.8	PINTURA	R\$ 6.899,22	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 2.299,51	R\$ 2.299,51	R\$ 2.300,20	R\$ 6.899,22
R\$ 100.000,00			R\$ 33.329,99	R\$ 33.329,99	R\$ 33.340,02	R\$ 100.000,00
			R\$ 33.329,99	R\$ 66.659,98	R\$ 100.000,00	

TAYRONE CORTEZ DE LIMA
CPF:702.333.904-30
SÓCIO-GERENTE

RAMON PAIVA DE ANDRADE
CPF: 116.408.904-83
CREA Nº: 2120249148
ENGENHEIRO CIVIL

TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:70233
390430

Assinado de
forma digital por
TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:702333904
30

RAMON
PAIVA DE
ANDRADE:1
1640890483

Assinado de
forma digital
por RAMON
PAIVA DE
ANDRADE:1164
0890483

Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira

Relatório de classificação de licitação

Modalidade : Concorrência

Data e hora da emissão do relatório: 11/03/2025 às 19:41:58

Promotor:	Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira
Unidade de Compra:	Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira
CNPJ:	08.357.618/0001-15
Edital:	001-C.E/2025
Processo:	000010-25
Modalidade:	Concorrência
Finalidade:	Contratação de Obras e Serviços Comuns e Especiais de Engenharia
Data e hora do início do recebimento de Propostas:	19/02/2025 às 10:00:00
Data e hora de encerramento de recebimento de propostas:	10/03/2025 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	10/03/2025 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances:	10/03/2025 às 08:02:00
Pregoeiro / Agente de contratação responsável:	Franck Jackson de Araújo

Após a etapa de disputa/lances da licitação foi(ram) analisada(s) a(s) aceitabilidade(s) da(s) proposta(s) e iniciada a habilitação do(s) vencedor(s), por lote(s), cuja classificação(ões) foi(ram) a(s) seguinte(s):

Relatório de classificação de licitação pública, na modalidade de Concorrência, a que se refere o edital no 001-C.E/2025 do(a) Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira, CNPJ: 08.357.618/0001-15, realizado no portal www.bbmnet.com.br | www.novobbmnet.com.br, acesso licitações públicas:

Lote-1

Critério de participação: Ampla participação

Critério de fechamento: Global do Lote

Preço de referência: R\$ 124.492,11

Fase do lote/item: Habilitação

Situação: Ativo

Item-1: Descrição do Item : SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA-RN.

Nome / Razão Social	Documento do Licitante	Último lance	Valor do Lance	ME-EPP	Classificado	Marca / objeto
Participante 7 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	35.858.155/0001-48	10/03/2025 às 08:38:34	R\$ 100.000,00	Sim	Sim	Não Informado
Participante 8 - MHF DE FREITAS LTDA	14.148.901/0001-30	10/03/2025 às 08:38:05	R\$ 101.461,06	Sim	Sim	Não Informado
Participante 9 - GISELENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	53.870.525/0001-44	10/03/2025 às 08:36:39	R\$ 104.500,00	Sim	Sim	Não Informado
Participante 2 - CALCARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	54.774.017/0001-25	20/02/2025 às 15:16:38	R\$ 105.000,00	Sim	Sim	Não Informado

Participante 5 - VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	38.013.757/0001-92	10/03/2025 às 08:20:57	R\$ 105.818,29	Sim	Sim	Não Informado
Participante 1 - CLEANTO DE ARAUJO FERREIRA LTDA	15.258.710/0001-93	10/03/2025 às 08:14:32	R\$ 105.818,30	Sim	Sim	Não Informado
Participante 4 - TC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.410.547/0001-66	10/03/2025 às 08:30:09	R\$ 112.000,00	Sim	Sim	Não Informado
Participante 6 - PILAR EMPREENDIMENTOS	13.721.826/0001-91	10/03/2025 às 08:24:32	R\$ 113.000,00	Sim	Sim	Não Informado
Participante 10 - LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	10/03/2025 às 23:40:16	R\$ 114.533,00	Sim	Sim	Não Informado
Participante 3 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	11.137.380/0001-27	08/03/2025 às 11:40:45	R\$ 124.000,00	Sim	Sim	Não Informado



DOCUMENTAÇÃO

NTC Construções e Serviços LTDA

CNPJ: 35.858.155/0001-48 Fone:(84) 9 9989 - 6464

Rua Umarizal, 298, Sala "A", Centro, Olho D'água do Borges/RN – CEP: 59.730-000

**2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO
NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 35.858.155/0001-48 NIRE 24600126331**

TAYRONE CORTEZ DE LIMA, brasileiro, divorciado, Natural de Patu/RN, Nascido em 18/09/1970, Empresário, CPF nº 702.333.904-30, portador da CNH nº 02206719872 DETRAN/RN, residente e domiciliado na Rua Dr. José Augusto, nº 267, no bairro Centro, na cidade de Patu/RN, sob CEP nº 59.770-000, titular da empresa individual de responsabilidade limitada – **EIRELI, NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrito no CNPJ nº 35.858.155/0001-48, com sua sede na Rua Jaldina Cândida, nº 46, Sala 01, no bairro Centro, em Olho D'água dos Borges/RN, sob o CEP 59.730-000 e inscrita nesta Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, sob o NIRE nº 24600126331 em data 27/12/2019, RESOLVE alterar e consolidar o seu Ato Constitutivo e aditivo, nos termos da Lei 12.441 de 11.07.2011:

DA SEDE

CLÁUSULA PRIMEIRA. A EIRELI terá sua sede na Rua Umarizal, nº 298, Sala A, no bairro Centro, em Olho D'água dos Borges/RN, sob o CEP 59.730-000.

DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA. A EIRELI tem por objetivo as Atividades:

- Construção de edifícios;
- Atividades de apoio à agricultura;
- Distribuição de água por caminhos;
- Coleta de resíduos não-perigosos;
- Descontaminação e serviços de gestão de resíduos;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- Construção de obras de arte especiais;
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de Irrigação;
- Obras portuárias, marítimas e fluviais;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Obras de engenharia civil;
- Demolição de edifícios e estruturas;
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- Perfurações e sondagens;
- Obras de terraplenagem;
- Serviços de preparação do terreno;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO
NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 35.858.155/0001-48 NIRE 24600126331

- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos;
- Serviços de pintura de edifícios;
- Obras de fundações;
- Administração de obras;
- Obras de alvenaria;
- Perfuração e construção de poços de água;
- Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- Transporte escolar;
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e Internacional;
- Serviços de engenharia;
- Marketing direto;
- Locação de meios de transporte, sem condutor;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- Aluguel de palcos, coberturas e estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador;
- Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- Produção musical;
- Atividades de sonorização e de iluminação;
- Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares.
- Comercio atacadista de agua mineral;
- Comercio Varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP);
- Seleção e agenciamento de mão de obra;
- Corretores e agentes de seguros, planos de previdência complementar e de saúde.

DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. Ratificam-se todos os seus termos todas as demais clausulas do Ato Constitutivo, não modificadas no presente instrumento de alteração no qual permanece em pleno vigor.

**2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO
NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 35.858.155/0001-48 NIRE 24600126331**

**ATO CONSTITUTIVO
CONSOLIDAÇÃO**

TAYRONE CORTEZ DE LIMA, brasileiro, divorciado, Natural de Patu/RN, Nascido em 18/09/1970, Empresário, CPF nº 702.333.904-30, portador da CNH nº 02206719872 DETRAN/RN, residente e domiciliado na Rua Dr. José Augusto, nº 267, no bairro Centro, na cidade de Patu/RN, sob CEP nº 59.770-000, titular da empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, **NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrito no CNPJ nº 35.858.155/0001-48, com sua sede na Rua Umarizal, nº 298, Sala A, no bairro Centro, em Olho D'água dos Borges/RN, sob o CEP 59.730-000 e inscrita nesta Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, sob o NIRE nº 24600126331 em data 27/12/2019, RESOLVE consolidar o seu Ato Constitutivo e aditivo, nos termos da Lei 12.441 de 11.07.2011:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A EIRELI gira sob o nome empresarial **NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**.

CLÁUSULA SEGUNDA. A EIRELI com sua sede na Rua Umarizal, nº 298, Sala A, no bairro Centro, em Olho D'água dos Borges/RN, sob o CEP 59.730-000.

CLÁUSULA TERCEIRA. A EIRELI poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, devidamente assinada pelo titular da empresa.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A EIRELI tem por objetivo as Atividades:

- Construção de edifícios;
- Atividades de apoio à agricultura;
- Distribuição de água por caminhões;
- Coleta de resíduos não-perigosos;
- Descontaminação e serviços de gestão de resíduos;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- Construção de obras de arte especiais;
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de Irrigação;
- Obras portuárias, marítimas e fluviais;
- Montagem de estruturas metálicas;

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO
NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 35.858.155/0001-48 NIRE 24600126331

- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Obras de engenharia civil;
- Demolição de edifícios e estruturas;
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- Perfurações e sondagens;
- Obras de terraplenagem;
- Serviços de preparação do terreno;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos;
- Serviços de pintura de edifícios;
- Obras de fundações;
- Administração de obras;
- Obras de alvenaria;
- Perfuração e construção de poços de água;
- Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- Transporte escolar;
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e Internacional;
- Serviços de engenharia;
- Marketing direto;
- Locação de meios de transporte, sem condutor;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- Aluguel de palcos, coberturas e estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador;
- Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- Produção musical;
- Atividades de sonorização e de iluminação;
- Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares.
- Comercio atacadista de agua mineral;
- Comercio Varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP);
- Seleção e agenciamento de mão de obra;
- Corretores e agentes de seguros, planos de previdência complementar e de saúde.

CLÁUSULA QUINTA. A Empresa iniciou suas atividades em 27/12/2019 e é constituída por prazo indeterminado.

DO CAPITAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

CLÁUSULA SEXTA. O capital da empresa é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), subscrito e integralizado pelo titular em moeda corrente e vigente no país.

CLÁUSULA SETIMA. A responsabilidade da titular é limitada ao capital integralizado.

**2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO
NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 35.858.155/0001-48 NIRE 24600126331**

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA OITAVA. A empresa será administrada Por seu titular o Sr. **TAYRONE CORTEZ DE LIMA**, já qualificado acima com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado ouso do nome empresarial, vedado, no momento, faze-lo em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros.

Paragrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a titulo de *pro labore*.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA DECIMA. Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, o empresário deliberara sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. (arts. 1071 e 1072, § 2º e art. 1078, CC/2002).

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado o empresário, a empresa continuara sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres sera apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificanda em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ATO CONSTITUTIVO
NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 35.858.155/0001-48 NIRE 24600126331

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRO. A EIRELI será regida pelas disposições do Código Civil e demais legislações aplicáveis.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA. O titular da EIRELI declara, sob as penas da Lei: Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes de EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

DO FORO

CLÁUSULA DECIMA QUINTA. Fica eleito o foro de Olho D'agua dos Borges/RN para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim estar justo e decidido, lavra este instrumento, em 01 (uma) via, que será assinada pelo titular.

Olho D'agua dos Borges/RN, 09 de Maio de 2022.

TAYRONE CORTEZ DE LIMA

CPF nº 702.333.904-30

Titular



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
70233390430	TAYRONE CORTEZ DE LIMA



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2022 13:43 SOB Nº 20220333297.
PROTOCOLO: 220333297 DE 11/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205967643. CNPJ DA SEDE: 35850155000148.
NIRE: 24600126331. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2022.
NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 35.858.155/0001-48**

TAYRONE CORTEZ DE LIMA, brasileiro, divorciado, Natural de Patu/RN, Nascido em 18/09/1970, Empresário, CPF nº 702.333.904-30, portador da CNH nº 02206719872 DETRAN/RN, residente e domiciliado na Rua Dr. José Augusto, nº 267, no bairro Centro, na cidade de Patu/RN, sob CEP nº 59.770-000.

ÚNICO sócio da sociedade limitada unipessoal **NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** com **CNPJ nº 35.858.155/0001-48** com sua sede no Rua Antônio Pinto, nº 10, no bairro Centro, em Olho D'água dos Borges/RN, sob o CEP 59.730-000, e inscrita nesta Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o 24600126331 em data 27/12/2019, RESOLVE, de pleno e comum acordo alterar e consolidar o seu instrumento de Contrato social, em obediência ao Código Civil, trazido pela Lei nº 10.406/2002, em vigor desde 11 de janeiro de 2003. A alteração de natureza jurídica da presente sociedade operou-se por meio de transformação automática da EIRELI para Sociedade Limitada, conforme disposição contida no art. 41 da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, mediante as cláusulas e condições seguintes articuladas:

DA ABERTURA DE FILIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. Fica constituída neste ato a filial de número 01, Rua Alto Santo, nº 102, no bairro de Fatima, em Fortaleza/CE, sob o CEP 60.055-265.

DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. Ratificam – se todos os seus termos todas as demais cláusulas do Contrato Social e aditivos, não modificadas no presente instrumento alteração contratual o qual permanece em pleno vigor.

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 35.858.155/0001-48**

**CONTRATO SOCIAL
CONSOLIDADO**

TAYRONE CORTEZ DE LIMA, brasileiro, divorciado, Natural de Patu/RN, Nascido em 18/09/1970, Empresário, CPF nº 702.333.904-30, portador da CNH nº 02206719872 DETRAN/RN, residente e domiciliado na Rua Dr. José Augusto, nº 267, no bairro Centro, na cidade de Patu/RN, sob CEP nº 59.770-000.

ÚNICO sócio da sociedade limitada unipessoal **NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** com **CNPJ nº 35.858.155/0001-48** com sua sede no Rua Antônio Pinto, nº 10, no bairro Centro, em Olho D'água dos Borges/RN, sob o CEP 59.730-000, e inscrita nesta Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o 24600126331 em data 27/12/2019, RESOLVE, de pleno e comum acordo consolidar o seu instrumento de Contrato social, em obediência ao Código Civil, trazido pela Lei nº 10.406/2002, em vigor desde 11 de janeiro de 2003. A alteração de natureza jurídica da presente sociedade operou-se por meio de transformação automática da EIRELI para Sociedade Limitada, conforme disposição contida no art. 41 da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, mediante as cláusulas e condições seguintes articuladas:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial **NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade limitada unipessoal terá sua sede Rua Umarizal, nº 298, Sala A, no bairro Centro, em Olho D'água dos Borges/RN, sob o CEP 59.730-000.

Parágrafo Primeiro – A sociedade unipessoal possui a seguinte filial:

- 1) Localizada no endereço: Rua Alto Santo, nº 102, no bairro de Fatima, em Fortaleza/CE, sob o CEP 60.055-265.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade limitada unipessoal poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, devidamente assinada pelo titular da empresa.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade limitada unipessoal tem por objetivo as Atividades:

- Construção de edifícios;
- Atividades de apoio à agricultura;
- Distribuição de água por caminhões;
- Coleta de resíduos não-perigosos;
- Descontaminação e serviços de gestão de resíduos;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- Construção de obras de arte especiais;
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 35.858.155/0001-48**

- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de Irrigação;
- Obras portuárias, marítimas e fluviais;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Obras de engenharia civil;
- Demolição de edifícios e estruturas;
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- Perfurações e sondagens;
- Obras de terraplenagem;
- Serviços de preparação do terreno;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos;
- Serviços de pintura de edifícios;
- Obras de fundações;
- Administração de obras;
- Obras de alvenaria;
- Perfuração e construção de poços de água;
- Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- Transporte escolar;
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e Internacional;
- Serviços de engenharia;
- Marketing direto;
- Locação de meios de transporte, sem condutor;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- Aluguel de palcos, coberturas e estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador;
- Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- Produção musical;
- Atividades de sonorização e de iluminação;
- Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares.
- Comercio atacadista de agua mineral;
- Comercio Varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP);
- Seleção e agenciamento de mão de obra;
- Corretores e agentes de seguros, planos de previdência complementar e de saúde.

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 27/12/2019 e permanece por tempo indeterminado.

DO CAPITAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade tem o capital social de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente integralizadas, em moeda corrente e vigente do País:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
TAYRONE CORTEZ DE LIMA	200.000	100%	200.000,00
Total	200.000	100%	200.000,00

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 35.858.155/0001-48**

Parágrafo único: CONSIDERANDO a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil, incluindo pela Medida Provisória nº 881, de 30 de Abril de 2019, a sociedade passa a ter por tempo indeterminado a composição societária configurando-a em SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL.

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade unipessoal caberá exclusivamente ao sócio **TAYRONE CORTEZ DE LIMA**, já qualificado a cima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pró-labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios. Os demais sócios terão direito a uma retirada mensal a título de *pró-labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DECIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA. Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberara sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. (arts. 1071 e 1072, § 2º e art. 1078, CC/2002).

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado o empresário, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002)

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 35.858.155/0001-48**

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade limitada unipessoal, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO CONSELHO FISCAL

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica estabelecido que a Sociedade unipessoal não terá Conselho Fiscal.

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. A Sociedade unipessoal não será dissolvida pela retirada, falência, ou expulsão de qualquer dos sócios. Nesse caso, os sócios remanescentes poderão adquirir ou indicar terceiro que adquira as quotas do sócio recendente, falido, dissolvido, ou expulso da Sociedade, pelo valor contábil de tais quotas, apurado conforme o último balanço patrimonial.

Parágrafo Primeiro. Os valores referentes aos haveres serão pagos em até 30 (trinta) dias contados da data do registro do ato societário que tiver disposto sobre a saída do sócio.

Parágrafo Segundo. Remanescendo apenas um sócio, este terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para trazer outro sócio à Sociedade.

Parágrafo Terceiro. A Sociedade unipessoal poderá ser dissolvida por deliberação de sócios representados, a totalidade do capital social, tomada em reunião de sócios ou consubstanciada por instrumento escrito firmado por todos os sócios.

DA LIQUIDAÇÃO E PARTILHA DA SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. Ocorrendo fatos que ensejem liquidação ou dissolução da Sociedade unipessoal, os sócios, representantes da totalidade do capital social, designarão um liquidante ou liquidante da Sociedade, fixando seus poderes, deveres e remuneração.

Parágrafo Único. Após a liquidação, havendo saldo positivo, o patrimônio líquido deverá ser dividido entre os sócios, proporcionalmente às suas quotas.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. A Sociedade Unipessoal será regida pelas disposições do Código Civil e demais legislações aplicáveis.

Parágrafo Único. Os sócios adotam, no que for compatível e não convencionado expressamente em contrário, respeitadas as normas de ordem pública, próprias de tipo jurídico, a regência supletiva pela lei de Sociedades.

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 35.858.155/0001-48**

DO FORO

CLÁUSULA DECIMA NONA. Fica eleito o foro de Olho D'agua dos Borges/RN para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim estar justo e decidido, lavram este instrumento, em 01 (uma) via, que será assinada pelo sócio.

Olho D'agua dos Borges/RN, 13 de Abril de 2024.

TAYRONE CORTEZ DE LIMA

CPF nº 702.333.904-30

Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
70233390430	TAYRONE CORTEZ DE LIMA



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2024 11:46 SOB Nº 20240393406.
PROTOCOLO: 240393406 DE 17/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407044305. CNPJ DA SEDE: 35858155000148.
NIRE: 24600126331. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/05/2024.
NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2328214772



NOME
TAYRONE CORTEZ DE LIMA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
1189668 ITEP RN

CPF
702.333.904-30

DATA NASCIMENTO
18/09/1970

FILIAÇÃO
FRANCISCO JOB CORTEZ
JOSEFA ALEXANDRINA DE LIMA
CORTEZ

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
02206719872

VALIDADE
19/05/2027

1ª HABILITAÇÃO
06/09/1991



2328214772

OBSERVAÇÕES
A

Tayrone Cortez de Lima
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
NATAL, RN

DATA EMISSÃO
20/05/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

80427814965
RN711748217

RIO GRANDE DO NORTE

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/02/2025 às 08:56) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 702.333.904-30.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67C0.52F7.EFDB.B399 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **TAYRONE CORTEZ DE LIMA**

CPF: **702.333.904-30**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:00:24 do dia 27/02/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: LFHX270225090024

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **TAYRONE CORTEZ DE LIMA**

CPF/CNPJ: **702.333.904-30**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:59:56 do dia 27/02/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: TD9U270225085956

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **35.858.155/0001-48**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:54:04 do dia 27/02/2025 , com validade até o dia 29/03/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Gz1lOg1nURXHxgeQ9mFU

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **TAYRONE CORTEZ DE LIMA**

CPF/CNPJ: **702.333.904-30**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:54:59 do dia 27/02/2025 , com validade até o dia 29/03/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: RuAy9S0JaU7t3MziyPJI

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/02/2025 às 08:56) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 35.858.155/0001-48.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67C0.52D0.10A1.A360 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 27/02/2025 09:10:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **35.858.155/0001-48**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 35.858.155/0001-48
Razão Social: NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
RUA UMARIZAL, 298 - SALA A - CENTRO - 59.730-000 - Olho D'Água do Borges / Rio Grande do Norte

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.858.155/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/12/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NTC ENG	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R UMARIZAL	NÚMERO 298	COMPLEMENTO SALA A
--------------------------	---------------	-----------------------

CEP 59.730-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO OLHO D'AGUA DO BORGES	UF RN
-------------------	---------------------------	------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NTCCONSTRUCOESESERVICOS@GMAIL.COM	TELEFONE (84) 9927-1938
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/12/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/02/2025 às 09:11:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.858.155/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/12/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 66.22-3-00 - Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 73.19-0-03 - Marketing direto 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R UMARIZAL	NÚMERO 298	COMPLEMENTO SALA A
---------------------------------	----------------------	------------------------------

CEP 59.730-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO OLHO D'AGUA DO BORGES	UF RN
--------------------------	----------------------------------	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NTCCONSTRUCOESESERVICOS@GMAIL.COM	TELEFONE (84) 9927-1938
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/12/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/02/2025** às **09:11:29** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.858.155/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/12/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R UMARIZAL	NÚMERO 298	COMPLEMENTO SALA A
---------------------------------	----------------------	------------------------------

CEP 59.730-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO OLHO D'AGUA DO BORGES	UF RN
--------------------------	----------------------------------	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NTCCONSTRUCOESESERVICOS@GMAIL.COM	TELEFONE (84) 9927-1938
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/12/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/02/2025** às **09:11:29** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

35.858.155/0001-48

NOME EMPRESARIAL:

NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

TAYRONE CORTEZ DE LIMA


Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 27/02/2025 às 09:12 (data e hora de Brasília).

À empresa **NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ 35.858.155/0001-48; com endereço na Rua Umarizal, nº 298, sala "A", Centro, com sede na cidade de Olho D'água do Borges/RN; CEP. 59.7730-000; através de seu representante legal Sr. Tayrone Cortez de Lima, CPF Nº 702.333.904-30, RG. 1189668 SSP/RN, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que o estabelecimento existe fisicamente e que se encontra em pleno funcionamento.



**TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:7023
3390430**

Assinado de forma
digital por TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:70233390430
Dados: 2023.04.28
09:00:29 -03'00'
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2023.001.20143





SECRETARIA DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO NORTE
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE

Relatório Emitido em: 27/02/2025 09:15:07

Inscrição Estadual: 20.533.689-2	CNPJ/CPF: 35.858.155/0001-48	
Razão Social: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
Nome Fantasia: NTC ENG		
Tipo Contribuinte: SIMPLES NACIONAL	Regional: 7 URT	
Produtor Rural de Pequeno Porte: NÃO		
Detalhe da Inscrição: Sem Informação		
CNAE Principal: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
CNAE Secundário: 0161-0/99 - Atividades de apoio a agricultura não especificadas anteriormente 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 3900-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4291-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 4399-1/01 - Administração de obras 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 6622-3/00 - Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde 7112-0/00 - Serviços de engenharia 7319-0/03 - Marketing direto 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 9001-9/02 - Produção musical 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente		
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
Regime Pagamento: SIMPLIFICADO	Início de Atividade Comercial: 27/12/2019	Situação Cadastral: ATIVO
Endereço: R UMARIZAL, 298 - CENTRO - SALA A - CEP: 59730000 - OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN	Telefone: (84) 999271938	
Credenciado: Emissão de NF-e (27/12/2019)	Obrigado ao Envio de Arquivos de EFD: SIM	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO BORGES

Alvará N°
19/2025

**Alvará de Localização, Instalação e
Funcionamento n.º 19/2025**

C.M.C
2107

Nome ou Razão Social
NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

Nome Fantasia

Endereço
205 Jaldina Candida N° 46

Complemento
01

Bairro
CENTRO

Cidade
Olho d Agua do Borges

UF
RN

CPF/CNPJ
35.858.155/0001-48

Ramo Atividade
04.0007.001 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

Data Início das Atividades

Observação

CNAE	Descrição CNAE
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Principal
Sim

Data Emissão

16/01/2025

Data Validade

31/12/2025

IMPORTANTE

O Alvará de Licença original deverá ficar exposto no estabelecimento licenciado. Em caso de encerramento, mudança de endereço, alteração do ramo de atividade, de razão social do quadro societário, deverá solicitar tais alterações previamente a prefeitura.
A aceitação deste alvará está condicionado à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 1618499F

quinta-feira, 16 de janeiro de 2025



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 35.858.155/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:54:39 do dia 20/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/08/2025.

Código de controle da certidão: **4A82.72B3.69B9.FDC6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 9341708
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ: **35.858.155/0001-48** Inscrição Estadual: **20.533.689-2**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt.set.rn.gov.br/#!/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **14/01/2025** às **09:54:01** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **45.233.84.226**.

Validade até **12/02/2025**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES****CNPJ 08.349.029/0001-95**

Rua Etelvino Sales, S/N - Centro - CEP 59.730-000 - Olho D'Água do Borges - RN

Fone: (84) 3364-0305 - E-mail:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
RELATIVOS AOS TRIBUTOS E À DÍVIDA ATIVA DO CONTRIBUINTE

Documento: 8/2025

Emissão: 27/02/2025

Validade: 28/05/2025

Processo: Não informado.

DADOS DO SUJEITO PASSIVO

Nome/ Raz. Social: NTC CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI

CPF/ CNPJ: 35.858.155/0001-48

RG/ Insc. Estadual:

Emissor:

Logradouro: Rua Umarizal

Nº: 298

Complemento: Sala A

Bairro: Centro

CEP: 59730-000

Distrito:

Município: Olho-D'Água Do Borges

UF: Rio Grande Do Norte

FINALIDADE

A finalidade da emissão desde documento não foi informada pelo sujeito passivo ou pelo atendente que o expediu.

CERTIDÃO

A Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges, pessoa jurídica de direito público, inscrita sob o CNPJ de número 08.349.029/0001-95, através do Departamento de Tributos, em nome do sujeito passivo acima identificado, que este documento se refere exclusivamente aos Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços (Manutenção de Cemitério, Emissão de Documentos, entre outros) e pelo Poder de Polícia (multas e licenças), bem como a Dívida Ativa Municipal.

Na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, forneço a presente CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS, por NÃO constarem lançamentos de débitos em nossos registros referente à tributos municipais e encargos. Pelo que, na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, provemos o presente documento afim de que produza os jurídicos e legais efeitos.

Certificamos outrossim, que fica ressalvado o direito desta unidade, na cobrança de débitos provenientes de impostos, taxas e contribuições que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos referidos nesta certidão.

Este documento está abrangendo penas a pessoa passiva acima identificada e sua aceitação está condicionada à finalidade para a qual foi emitido e qualquer rasura ou emenda o invalidará.

Assinaturas e vistos

Olho D'Água do Borges, RN, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025.

Autenticação Mecânica



945422702202500000082025101500500001092805202500000035858155000148

Utilize o leitor de QR Code



A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO PODERÁ SER CONFIRMADA ATRAVÉS DA INTERNET NO
ENDEREÇO <http://agilicloud.agilirn.com.br/portal/prefolhodaguaborges-rn/#/autenticidade> -
UTILIZANDO O CÓDIGO 790223889

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.858.155/0001-48
Razão Social: NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
Endereço: R UMARIZAL 298 SALA A / CENTRO / OLHO-D'AGUA DO BORGES / RN / 59730-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/02/2025 a 17/03/2025

Certificação Número: 2025021603315433474963

Informação obtida em 20/02/2025 15:43:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.858.155/0001-48
Certidão nº: 7143515/2025
Expedição: 07/02/2025, às 08:46:10
Validade: 06/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.858.155/0001-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a **simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep/pt-br>)** ou da Junto Seguros (juntosseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Av. Dr. Dário Lopes dos Santos, 2197, 3º Andar, CJ 302 – Jardim Botânico - CEP 80210-010 - Curitiba - PR

Data de Emissão: **07/03/2025 9:07:07**

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0453913**

Proposta: **5120349**

Controle Interno (Código Controle): **230259160**

Nº de Registro SUSEP: **054362025001007750453913**

DADOS DO SEGURADO: MUNICIPIO DE MARCELINO VIEIRA

CPF/CNPJ: 08.357.618/0001-15 Antônio F. de Oliveira, N.º 79, Centro, Marcelino Vieira - RN

DADOS DO TOMADOR: NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 35.858.155/0001-48 R UMARIZAL 298 SL A, SALA A, CENTRO - CEP: 59.730-000 - OLHO-D AGUA DO BORGES - RN


DADOS DA CORRETORA:

000002.0.200259-0 **7 MARES CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 6EE8105114FCD7C8C534AF79175710071D8DB1C8 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 009F1E58A664DE5F543AD0



N° Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0453913**
Proposta: **5120349**
Controle Interno (Código Controle): **230259160**
N° de Registro SUSEP: **054362025001007750453913**



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 1.244,92	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 1.244,92	10/03/2025	08/07/2025
Multas e Penalidades	R\$ 1.244,92	10/03/2025	08/07/2025

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	21/03/2025	24270207	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0453913**
Proposta: **5120349**
Controle Interno (Código Controle): **230259160**
Nº de Registro SUSEP: **054362025001007750453913**



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01-C.E/2025**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0453913**
Proposta: **5120349**
Controle Interno (Código Controle): **230259160**
Nº de Registro SUSEP: **054362025001007750453913**



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;
- m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0453913**
Proposta: **5120349**
Controle Interno (Código Controle): **230259160**
Nº de Registro SUSEP: **054362025001007750453913**



3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0453913**
Proposta: **5120349**
Controle Interno (Código Controle): **230259160**
Nº de Registro SUSEP: **054362025001007750453913**



5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0453913**
Proposta: **5120349**
Controle Interno (Código Controle): **230259160**
Nº de Registro SUSEP: **054362025001007750453913**



VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a)** o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b)** quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c)** quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d)** quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e)** término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0453913**
Proposta: **5120349**
Controle Interno (Código Controle): **230259160**
Nº de Registro SUSEP: **054362025001007750453913**



11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0453913**
Proposta: **5120349**
Controle Interno (Código Controle): **230259160**
Nº de Registro SUSEP: **054362025001007750453913**



V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 35.858.155/0001-48

Registro: 2000062040

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 20/07/2021

Faixa: 2

Objetivo Social: Construção de edifícios; Atividades de apoio à agricultura; Distribuição de água por caminhões; Coleta de resíduos não-perigosos; Descontaminação e serviços de gestão de resíduos; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de Irrigação; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de engenharia civil; Demolição de edifícios e estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos; Serviços de pintura de edifícios; Obras de fundações; Administração de obras; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e Internacional; Serviços de engenharia; Marketing direto; Locação de meios de transporte, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de palcos, coberturas e estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Produção musical; Atividades de sonorização e de iluminação; Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares; Comercio atacadista de agua mineral; Comercio Varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP); Seleção e agenciamento de mão de obra; Corretores e agentes de seguros, planos de previdência complementar e de saúde.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: . INABILITADA para atuar nas atividades de: Atividades de apoio à agricultura; Descontaminação e serviços de gestão de resíduos; Atividades de sonorização e de iluminação.

. HABILITADA PARCIALMENTE para atuar ? apenas no âmbito da engenharia civil e limitada às atribuições profissionais do responsável técnico ? nas atividades de: Obras portuárias, marítimas e fluviais; Montagem de estruturas metálicas (quando não envolver solda); Demolição de edifícios e estruturas (quando por meios mecânicos e/ou manuais); Perfurações e sondagens; Instalação e manutenção elétrica (somente para as prediais em baixa tensão); Instalações de gás (somente para as prediais); Administração de obras; Perfuração e construção de poços de água (somente para os poços do tipo amazonas); Serviços de engenharia.

. HABILITADA para atuar nas demais atividades técnicas descritas em seu objeto social que sejam pertinentes ao Sistema CONFEA/CREA.

Endereço Matriz: RUA Umarizal, 298, Sala - A, Centro, OLHO-D'ÁGUA DO BORGES, RN, 59730000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 30/03/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 2200006395DDRN

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO SEGUNDO

Registro: 2118350538

CPF: ***.424.074-**

Data Início: 30/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 25/03/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RAMON PAIVA DE ANDRADE

Registro: 2120249148

CPF: ***.408.904-**

Data Início: 26/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 18/10/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: TAYRONE CORTEZ DE LIMA

CPF: ***.333.904-**

Função: SÓCIO INDIVIDUAL

Aditivos

Descrição: . 2ª Alteração Contratual e Consolidação do Ato Constitutivo

Data: 11/05/2022

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4647450/2022

Descrição: . 1ª Alteração Contratual e Ato Constitutivo Consolidado

Data: 20/07/2021

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4606659/2021





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: RAMON PAIVA DE ANDRADE

Registro: 2120249148

CPF: ***.408.904-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 01/07/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO

Data de Formação: 25/06/2021

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 2000062040

CNPJ: 35.858.155/0001-48

Data Início: 26/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 18/10/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1447071/2025

Emissão: 22/01/2025

Validade: 31/03/2025

Chave: W8cDd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO SEGUNDO

Registro: 2118350538

CPF: ***.424.074-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 12/03/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Data de Formação: 13/02/2019

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 2000062040

CNPJ: 35.858.155/0001-48

Data Início: 30/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 25/03/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato que entre si celebram, de um lado a empresa **NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, como CONTRATANTE e por outro lado o Engenheiro Civil **RAMON PAIVA DE ANDRADE**, como CONTRATADO.

Pelo presente instrumento firmado entre as partes, de um lado a firma **NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ-MF 35.858.155/0001-48, com sede a Rua Umarizal, 298, Sala "A", Centro, Olho D'água do Borges/RN, neste ato representado pelo seu Representante Legal-Proprietário, Sr. **TAYRONE CORTEZ DE LIMA**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da CNH n° 02206719872 – DETRAN/RN, CPF n° 702.333.904-30, como CONTRATANTE e o Sr. **RAMON PAIVA DE ANDRADE**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade Profissional, registro CREA n° 2120249148/RN, CPF n° 116.408.904-83, RG n° 3352282 SSP/RN, residente e domiciliado a Rua Capitão José Severino, 344, Centro, Patu/RN, como CONTRATADO, tem entre si justo e combinado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATADO irá prestar os serviços de Engenheiro Civil desta empresa, de Segunda-Feira, Terça-Feira e Quarta-Feira das 07:00 às 12:00, em locais e datas previamente informados pela CONTRATANTE, sendo a despesa com viagens por conta da empresa CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pela execução dos serviços acima discriminados o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância de 06 (seis) salários mínimos vigentes no território nacional, que serão pagos até o dia 30 de cada mês.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo do presente contrato é de 03 (anos) consecutivos.

CLÁUSULA QUARTA: Fica estipulado a multa de 10% (dez por cento) do valor do presente contrato para as partes que descumprirem qualquer cláusula deste.


CLÁUSULA QUINTA: As obrigações trabalhistas e previdenciárias, que vierem a se originar em decorrência da execução do presente contrato serão de responsabilidade da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA: Fica eleito o Fórum de Umarizal/RN, para, por meio dele, serem dirimidas as dúvidas que vierem a se originar em decorrência da execução do presente Contrato.

E, para firmeza e prova de assim haverem contratado, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam os efeitos legais.

Olho D'água do Borges/RN, 18 de outubro de 2023


NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
TAYRONE CORTEZ DE LIMA
CPF: 702.333.904-30
CONTRATANTE


RAMON PAIVA DE ANDRADE
CPF n° 116.408.904-83
CREA n° 2120249148/RN
CONTRATADO





Cartório Único de Patu/RN
Av. Antonio Suassuna, 68 - Centro
CEP: 59770-000 - Tel.: (84) 99612-1054

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s)
de:
TAYRONÉ CORTEZ DE LIMA / RAMON PAIVA DE ANDARDE

Selo Digital: RN202300940940011948DWC

Confira a autenticidade em: <http://selodigital.tjn.jus.br/selo>
19 de Outubro de 2023 - 10:57:12

Valdenize de Almeida Oliveira
AJ790790 VALDENIZE ALMEIDA OLIVEIRA
2 TABELA SUBSTITUTA





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Cargo-Função
Nº RN20230644057

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

RAMON PAIVA DE ANDRADE

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2120249148**

Registro: **2120249148RN**

2. Contratante

Contratante: **NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

RUA UMARIZAL

Complemento: **SALA "A"**

Cidade: **OLHO-D'ÁGUA DO BORGES**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

CPF/CNPJ: **35.858.155/0001-48**

Nº: **298**

Bairro: **CENTRO**

UF: **RN**

CEP: **59730000**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **CENTRAL**

RUA UMARIZAL

Complemento: **SALA "A"**

Cidade: **OLHO-D'ÁGUA DO BORGES**

Data de início: **18/10/2023**

Previsão de término: **18/10/2026**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Responsável Técnico**

Nº: **298**

Bairro: **CENTRO**

UF: **RN**

CEP: **59730000**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

27 - Desempenho de função técnica > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

5,00

Unidade

h/d

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

INCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RAMON PAIVA DE ANDRADE - CPF: 116.408.904-83

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 35.858.155/0001-48

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 96,62**

Registrada em: **23/10/2023**

Valor pago: **R\$ 96,62**

Nosso Número: **8204774012**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1x65z
 Impresso em: 23/10/2023 às 09:44:37 por: , ip: 192.168.100.1



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato que entre si celebram, de um lado a empresa **NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, como CONTRATANTE e por outro lado o Engenheiro Civil **JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO SEGUNDO**, como CONTRATADO.

Pelo presente instrumento firmado entre as partes, de um lado a firma **NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ-MF 35.858.155/0001-48, com sede a Rua Jaldina Cândida, 46, Sala 01, Centro, Olho D'água do Borges/RN, neste ato representado pelo seu Representante Legal-Proprietário, Sr. **TAYRONE CORTEZ DE LIMA**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da CNH nº 02206719872 – DETRAN/RN, CPF nº 702.333.904-30, como CONTRATANTE e o Sr. **JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO SEGUNDO**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade Profissional, registro n CREA nº 2118350538/RN, CPF nº 096.424.074-26, Identidade nº 002623586 SSP/RN, residente e domiciliado a Rua Olivia Carlos, 122, Centro, Almino Afonso/RN, como CONTRATADO, tem entre si justo e combinado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATADO irá prestar os serviços de Engenheiro Civil desta empresa, nas Terças-Feiras, Quartas-Feiras e Quintas-Feiras de 07:00 às 12:00, em locais e datas previamente informados pela CONTRATANTE, sendo a despesa com viagens por conta da empresa CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pela execução dos serviços acima discriminados o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância de 06 (seis) salários mínimos ($06 \times 1.212,00 = 7.272,00$) vigentes no território nacional, que serão pagos até o dia 30 de cada mês.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo do presente contrato é de 03 (três) anos, podendo ser renovado pelas partes se assim o desejarem.


CLÁUSULA QUARTA: Fica estipulado a multa de 10% (dez por cento) do valor do presente contrato para as partes que descumprirem qualquer cláusula deste.

CLÁUSULA QUINTA: As obrigações trabalhistas e previdenciárias, que vierem a se originar em decorrência da execução do presente contrato serão de responsabilidade da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA: Fica eleito o Fórum de Umarizal/RN, para, por meio dele, serem dirimidas as dúvidas que vierem a se originar em decorrência da execução do presente Contrato.

E, para firmeza e prova de assim haverem contratado, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam os efeitos legais.

Olho D'água do Borges/RN, 25 de março de 2022


NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
TAYRONE CORTEZ DE LIMA
CPF: 702.333.904-30
CONTRATANTE


José Alves do Nascimento Segundo
Engenheiro Civil
CREA/RN 2118350538
JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO SEGUNDO
CPF: 096.424.074-26
CONTRATADO





Cartório Unico Extra-Judiciário de Patu
Rua Rafael Godeiro, 183 - Centro, CEP nº 59.770-900
9631-9897

Reconheço por AUTENTICIDADE a(s) firma(s)

de:

JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO SEGUNDO

Selo Digital: RN202200940940002259NNB

Confira a autenticidade em: <http://selodigital.tjrn.jus.br/selo>
Patu/RN, 26 de Março de 2022 - 10h

AF445971

MAICKEL DANTAS ROCHA DE LIRA
substituto
Tabelião Público



Cartório Unico Extra-Judiciário de Patu
Rua Rafael Godeiro, 183 - Centro, CEP nº 59.770-900
9631-9897

Reconheço por AUTENTICIDADE a(s) firma(s)

de:

TAYRONE CORTEZ DE LIMA

Selo Digital: RN202200940940002273YWC

Confira a autenticidade em: <http://selodigital.tjrn.jus.br/selo>
Patu/RN, 26 de Março de 2022 - 14.29

AF445982

MAICKEL DANTAS ROCHA DE LIRA
substituto



Ulisses D'Água do Bonfim, N. 25 de março de 2022

Cartório Unico Extra-Judiciário de Patu
Rua Rafael Godeiro, 183 - Centro, CEP nº 59.770-900
9631-9897

JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO SEGUNDO
CPF: 056.424.014-25
CONTRATADO

TAYRONE CORTEZ DE LIMA
CPF: 703.313.041-30
CONTRATANTE

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/150232503223984498034>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 150232503223984498034-2
Data: 25/03/2022 16:59:58
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMS85853-H2Q5;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Venancio Luiz Gomes Fernandes, em sexta-feira, 25 de março de 2022 17:00:55 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NTC CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa NTC CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a NTC CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **29/03/2022 20:31:10 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa NTC CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 150232503223984498034-1 a 150232503223984498034-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5b9e1a264bcc41c183025c3c75977c7ea9d409ab95f29248586ac5dad9b4b6d7cda08c171b48b2f28adcf18dc8f50ed309ee0d0176bfd7a94b7cb9a926ab74cc



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Cargo-Função
Nº RN20220492460

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO SEGUNDO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2118350538**

Registro: **2118350538RN**

2. Contratante

Contratante: **NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

RUA DR RAUL ALENCAR

Complemento: **SALA A**

Cidade: **PATU**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

CPF/CNPJ: **35.858.155/0001-48**

Nº: **51**

Bairro: **CELSO DUTRA**

UF: **RN**

CEP: **59770000**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **NTC CONSTRUÇÕES**

RUA DR RAUL ALENCAR

Complemento: **SALA A**

Cidade: **PATU**

Data de início: **25/03/2022**

Previsão de término: **25/03/2025**

Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Nº: **51**

Bairro: **CELSO DUTRA**

UF: **RN**

CEP: **59770000**

Identificação do cargo/função: **Responsável elaboração de orçamento e fiscalização**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

26 - Desempenho de cargo > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

15,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ANOTAÇÃO DO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A EMPRESA NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO SEGUNDO - CPF: 096.424.074-26

Local

data

NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 35.858.155/0001-48

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **28/03/2022**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8203905477**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z259C
Impresso em: 28/03/2022 às 13:04:49 por: , ip: 170.81.83.4

www.crea-rn.org.br
Tel: (84) 4006-7200

crearn@crea-rn.org.br
Fax: (84) 4006-7201



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 150233003220047629077-1
Data: 30/03/2022 08:38:58
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMU87185-RQZW;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NTC CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa NTC CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a NTC CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **31/03/2022 07:51:47 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa NTC CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 150233003220047629077-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5d5a7afdef40650b9b72b14815be91fee96ddd09d81e7e2bfc62240238c4dec800c9a458c50bb87c9b302d82ccb732250
9ee0d0176bfd7a94b7cb9a926ab74cc



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1369205/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO SEGUNDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO SEGUNDO**
 Registro: **2118350538RN** RNP: **2118350538**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20200364781** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 22/10/2020 Baixada em: 26/10/2020
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **NTC CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO** CPF/CNPJ: **08.349.037/0001-31**
 Endereço do contratante: AVENIDA BENEDITO JULIÃO DE MEDEIROS Nº: 72
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: RAFAEL GODEIRO UF: RN CEP: 59740000
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 62.680,07 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NÃO SE APLICA
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA BENEDITO JULIÃO DE MEDEIROS Nº: 19
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: RAFAEL GODEIRO UF: RN CEP: 59740000
 Data de início: 29/06/2020 Conclusão efetiva: 23/10/2020
 Finalidade:
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO CPF/CNPJ: 08.349.037/0001-31

Atividade Técnica: **17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 -**
 Execução de reforma 92.16 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 E REFORMA DE SALAS NO MUNICÍPIO DE RAFAEL GODEIRO/RN, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Informações Complementares

- Data de início: 29/06/2020 e data efetiva do término: 21/08/2020.
- Observações: Execução de construção do Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 e reforma de salas no município de Rafael Godeiro/RN, através do Fundo Municipal de Saúde.
- Ref. ART nº RN20200364781 (substituta da ART nº RN20200345598).

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1369205/2020
27/10/2020, 16:04
023Wb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 023Wb





PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

AVENIDA BENEDITO JULIÃO DE MEDEIROS

RAFAEL GODEIRO, RN

CNPJ: 08.349.037/0001-31

Atestamos para os devidos fins que se fizeram necessários, que sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO SEGUNDO, CREA 211835053-8, a empresa NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 35.858.155/0001-48, CREA 2000062040-RN, executou, o SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 E REFORMA DE SALAS NO HOSPITAL DE RAFAEL GODEIRO/RN, objeto da ART de execução Nº RN20200345598, de acordo com os quantitativos descritos abaixo. Período de execução da obra: 29/06/2020 à 21/08/2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA					
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 E REFORMA DE SALAS NO MUNICÍPIO DE RAFAEL GODEIRO/RN, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO					
LOCAL: AVENIDA BENEDITO JULIÃO DE MEDEIROS, Nº 19, CENTRO			Município: RAFAEL GODEIRO/RN		
ART DE FISCALIZAÇÃO: RN20200349304			CREA/RN: 2116058180-RN		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PERCENTUAL
1	REFORMA DE SALAS - PARTE 1				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	100%
1.1.2	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	40,72	100%
1.1.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	0,53	100%
1.2	MOVIMENTO DE TERRA				
1.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	M3	7,00	100%
1.2.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	12,30	100%
1.2.3	00006081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	12,30	100%
1.3	INFRAESTRUTURA				
1.3.1	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS AF_08/2017	M3	0,50	100%
1.3.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	M2	6,10	100%
1.3.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	43,74	100%
1.3.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	10,16	100%
1.3.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	2,30	100%
1.3.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	2,30	100%
1.3.7	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS	M2	23,50	100%

1 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1369205/2020, em 27/10/2020 emitida



Certidão nº 1369205/2020

27/10/2020, 16:39

Chave de Impressão: 023Wb

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2020 e contém 6 folhas



1.4	SUPERESTRUTURA				
1.4.1	PILARES				
1.4.1.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM AF_12/2015	M2	6,00	100%
1.4.1.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	25,20	100%
1.4.1.3	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	68,45	100%
1.4.1.4	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	24,50	100%
1.4.1.5	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,40	100%
1.4.2	VIGAS				
1.4.2.1	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM AF_12/2015	M2	12,20	100%
1.4.2.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	20,50	100%
1.4.2.3	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	43,70	100%
1.4.2.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	3,09	100%
1.4.2.5	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	4,65	100%
1.4.2.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	1,53	100%
1.4.2.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,53	100%
1.5	ALVENARIA				
1.5.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	M2	81,45	100%
1.5.2	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,98	100%
1.5.3	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	M	3,67	100%
1.5.4	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,71	100%
1.5.5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	126,10	100%
1.5.6	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	108,45	100%
1.5.7	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	14,60	100%
1.5.8	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014	M2	14,60	100%
1.6	PINTURA				
1.6.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	35,90	100%

2 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1369205/2020, em 27/10/2020



Certidão nº 1369205/2020

27/10/2020, 16:39

Chave de Impressão: 023Wb

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2020 e contém 6 folhas



1.6.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMIBRILHO EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	112,25	100%
1.6.3	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMAOS AF_06/2014	M2	112,25	100%
1.6.4	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	9,55	100%
1.7	ESQUADRIAS				
1.7.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	4,00	10100%
1.7.2	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	2,00	100%
1.7.3	00036884	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	M2	2,00	100%
1.7.4	00036896	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	UN	1,00	100%
1.7.5	00037562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	2,00	100%
1.8	COBERTURA				
1.8.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	41,52	100%
1.8.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	41,52	100%
1.8.3	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5,46	100%
1.8.4	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) AF_07/2019	M	10,03	100%
1.8.5	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	40,72	100%
1.8.6	71623	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	M	2,52	100%
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
1.9.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	38,30	100%
1.9.2	74131/001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100%
1.9.3	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,32	100%
1.9.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91,11	100%
1.9.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	98,80	100%
1.9.6	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,10	100%
1.9.7	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,50	100%
1.9.8	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100%
1.9.9	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	100%
1.9.10	73953/009	LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	6,00	100%

3 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1369205/2020, em 27/10/2020



Certidão nº 1369205/2020

27/10/2020, 16:39

Chave de Impressão: 023Wb

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2020 e contém 6 folhas



1.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
1.10.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	100%
1.10.2	00007608	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA	UN	2,00	100%
1.10.3	00011886	FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 30 CONTRIBUINTES	UN	1,00	100%
1.10.4	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	100%
1.10.5	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	100%
1.10.6	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF_12/2014	UN	2,00	100%
1.10.7	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	5,20	100%
1.10.8	C4603	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2,00	100%
1.10.9	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2,00	100%
1.10.10	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	19,90	100%
1.10.11	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORE AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	2,00	100%
1.10.12	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	1,00	100%
1.10.13	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UN	2,00	100%
1.10.14	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	2,00	100%
1.10.15	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	2,00	100%
1.10.16	00037105	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	100%
1.11	LIMPEZA FINAL				
1.11.1	2220077	LIMPEZA FINAL DE OBRA INC_05/2019	M²	40,72	100%
2	REFORMA DE SALAS - PARTE 2				
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1.1	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	49,56	100%
2.1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	0,31	100%
2.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	28,25	100%
2.2	MOVIMENTO DE TERRA				
2.2.1	00006081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	4,90	100%
2.3	ALVENARIA				
2.3.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	M2	11,54	100%
2.3.2	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	1,40	100%
2.3.3	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	14,79	100%
2.3.4	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	13,11	100%

4 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1369205/2020, em 27/10/2020 emitida



Certidão nº 1369205/2020

27/10/2020, 16:39
Chave de Impressão: 023Wb

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2020 e contém 6 folhas



2.3.5	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4,80	100%
2.3.6	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	33,05	100%
2.4 ESQUADRIAS					
2.4.1	00036896	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNIÇÃO	UN	1,00	100%
2.5 COBERTURA					
2.5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	48,80	100%
2.5.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	48,80	100%
2.5.3	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,52	100%
2.5.4	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	13,10	100%
2.5.5	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	45,44	100%
2.6 PINTURA					
2.6.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	42,20	100%
2.6.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMIBRILHO EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	95,40	100%
2.6.3	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	95,40	100%
2.6.4	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,04	100%
2.7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
2.7.1	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	100%
2.8 BANHEIRO					
2.8.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	3,25	100%
2.8.2	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	17,37	100%
2.8.3	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	100%
2.8.4	00007608	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", ÁGUA FRIA	UN	1,00	100%
2.8.5	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	100%
2.8.6	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	100%
2.8.7	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00	100%
2.8.8	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,50	100%
2.8.9	C4603	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	1,00	100%
2.8.10	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	1,00	100%
2.8.11	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,50	100%

5 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1369205/2020, em 27/10/2020




Certidão nº 1369205/2020
27/10/2020, 16:39
Chave de Impressão: 023Wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2020 e contém 6 folhas



2.8.12	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 17, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	100%
2.8.13	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	100%
2.8.14	89710	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	100%
2.8.15	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	100%
2.8.16	*00034640	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	100%
2.9	LIMPEZA FINAL				
2.9.1	2220077	LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019	M²	49,56	100%

Rafael Godeiro/RN, 21 de Agosto de 2020


Aluizio Fernandes da S. Júnior
 CREA/RN 211605818-0
 CPF: 070.634.694-79


Ludmila Carlos A. de A. Rosado
 Prefeita Municipal
 CPF: 011.867.934-14

6 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1369205/2020, em 27/10/2020 emitida



Certidão nº 1369205/2020
 27/10/2020, 16:39
 Chave de Impressão: 023Wb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2020 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1432465/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **RAMON PAIVA DE ANDRADE**
 Registro: **2120249148RN** RNP: **2120249148**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20230647653** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 31/10/2023 Baixada em: 10/04/2024
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES** CPF/CNPJ: **08.349.029/0001-95**
 Endereço do contratante: RUA ETELVINO SALES Nº: S/N
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: OLHO-D'ÁGUA DO BORGES UF: RN CEP: 59730000

Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 243.794,88 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: SÍTIO COMUNIDADE CARDOSOS

Complemento: Bairro: ZONA RURAL Nº: S/N

Cidade: OLHO-D'ÁGUA DO BORGES UF: RN CEP: 59730000

Data de início: 06/11/2023 Conclusão efetiva: 31/01/2024

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

CPF/CNPJ: 08.349.029/0001-95

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 909.58 metro quadrado;**

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO DO OBJETO DA ART Nº RN20220475803 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1063575-14/2019 COM O MINISTÉRIO DA CIDADANIA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1432465/2024

22/05/2024, 11:02

49xY0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 49xY0





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN
CNPJ Nº 08.349.029/0001-95

DADOS MÍNIMOS DO ATESTADO PARA REGISTRO NO CREA

Dados da Obra/Serviço

B) Contrato: TOMADA DE PREÇOS 003/2021
C) Local de realização: SÍTIO COMUNIDADE CARDOSOS, S/N - ZONA RURAL - OLHO-D'ÁGUA DO BORGES/RN - 59730000
D) Período de realização: 06/11/2023 a 31/01/2024

Dados do Contratante

Pessoa Jurídica:
E) Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN
F) CNPJ: 08.349.029/0001-95

Dados da Pessoa Jurídica Contratada

G) Razão Social: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
H) CNPJ: 35.858.155/0001-48

Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) do Contratante

I) Nome completo: Taisa Sangela Alves
J) Título profissional: Engenheira Civil
K) RNP: 2114113833

L) Registro no Crea: 2114113833RN
M) ART DE FISCALIZAÇÃO: RN20230594846

Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) do Contratado

N) Nome completo: RAMON PAIVA DE ANDRADE
O) Título profissional: Engenheiro Civil
P) RNP: 2120249148

Q) Registro no Crea: 2120249148RN
R) ART de Execução: **RN20230647653**

Descrição dos Serviços Realizados

S)
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1063575-14/2019 COM O MINISTÉRIO DA CIDADANIA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Identificação do Signatário

T) Representante do Contratante:

Título: PREFEITA MUNICIPAL
Nome completo: Maria Helena Leite de Queiroga
CPF: 465.240.614-20

e

U) Profissional Habilitado:

Título: Nome completo: Taisa Sangela Alves
Título profissional: Engenheira Civil
RNP: 2114113833
Registro no Crea: 2114113833RN
CPF: 092.448.764-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1432465/2024, em 22/05/2024



Certidão nº 1432465/2024
22/05/2024, 11:40
Chave de Impressão: 49xY0

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2024 e contém 5 folhas

Taisa Sangela Alves

1





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN
CNPJ Nº 08.349.029/0001-95

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que RAMON PAIVA DE ANDRADE (Engenheiro Civil, CREA/RN 212024914-8), Responsável Técnico da empresa NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP, CNPJ 35.858.155/0001-48, contratada por/pela(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES, Razão Social e CNPJ: 08.349.029/0001-95, para prestação dos serviços DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1063575/2019 COM O MINISTÉRIO DA CIDADANI/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Período da realização do serviço 06/11/2023 a 31/01/2024, sob ART: **RN20230647653**. Para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1063575/2019 COM O MINISTÉRIO DA CIDADANI/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN

ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VG	1,00
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. (ORSE: JANEIRO/2021/1)	M2	6,00
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	104,00
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	12,96
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	30,39
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	13,25
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	128,84
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	161,01
FUNDAÇÕES		
Concreto Armado - Sapatas		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	13,25
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,31
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	30,80
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	114,60
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	131,80
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	3,32
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	3,32
Concreto Armado - Vigas Baldrame		
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	14,32
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	118,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1432465/2024, em 22/05/2024 emitida



Certidão nº 1432465/2024
22/05/2024, 11:40
Chave de Impressão: 49xY0
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2024 e contém 5 folhas





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN
CNPJ Nº 08.349.029/0001-95

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	182,10
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	3,13
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	3,13
SUPERESTRUTURA		
Concreto Armado - Pilares		
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	28,78
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,40
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	57,90
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1,76
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,76
Concreto Armado - Vigas		
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	0,94
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,10
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,10
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,10
RAMPA DE ACESSIBILIDADE		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	45,12
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	45,12
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM)	M2	26,40
PISO EM LADRILHO HIDRAULICO, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL 25X25CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	1,88
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	13,84
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	13,84
CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	M	25,00
ALVENARIAS E VEDAÇÕES		
Alvenaria de Vedação		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	60,96
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	243,84
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4"	UND	4,00

Guilherme Salgado Filho

[Handwritten signature]

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1432465/2024, em 22/05/2024 em



Certidão nº 1432465/2024
22/05/2024, 11:40
Chave de Impressão: 49xY0
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2024 e contém 5 folhas





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN
CNPJ Nº 08.349.029/0001-95

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 32A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR.	UND	8,00
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	2,00
CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M	UND	4,00
REVESTIMENTO DE ALVENARIA		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	138,96
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	138,96
PISO		
Pavimentação Interna		
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	644,20
JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	1.249,00
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	644,20
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5CM. AF_08/2017	M2	32,21
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M. (1,50KG/M2). MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR.	M2	580,00
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	580,00
Pavimentação Externa		
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) - COMPOSIÇÃO (SINAPI 73935/2 JAN/2014)	M2	65,89
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	131,78
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	131,78
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	30,93
PISO EM LADRILHO HIDRAULICO, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL 25X25CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	30,93
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	189,00
CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	76,30
ESQUADRIA		
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	5,04
PINTURA		
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	138,96
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	138,96
PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	349,89
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA - (COMPOSIÇÃO SINAPI : 73865/1- 2016)	M2	10,08
LIMPEZA GERAL (ORSE: JANEIRO/2021/1)	M2	909,58
PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	468,00

Luiz Sérgio Alves

[Handwritten signature]

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1432465/2024, em 22/05/2024 emitida



Certidão nº 1432465/2024
22/05/2024, 11:40
Chave de Impressão: 49xY0
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2024 e contém 5 folhas





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN
CNPJ Nº 08.349.029/0001-95

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA - (COMPOSIÇÃO SINAPI 73865/1 - 2016)	M2	52,80
DIVERSOS		
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROEM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES.	CJ	1,00

OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN, 15 de MAIO de 2024

MARIA HELENA LEITE DE
QUEIROGA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF:465.240.614-20

TAISA SANGELA ALVES
ENGENEHIRA CIVIL
CPF:092.448.764-00
CREA: 2114113833

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1432465/2024, em 22/05/2024 emitida



5





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

212481/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO SEGUNDO**Registro: **26382PB**RNP: **2118350538**Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**Número da ART: **PB20220450405**Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**Registrada em: **24/05/2022**Baixada em: **18/03/2024**Forma de registro: **INICIAL**Participação técnica: **INDIVIDUAL**Empresa contratada: **NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP**Contratante: **Município de Belem do Brejo do Cruz**CPF/CNPJ: **08.920.126/0001-96**Endereço do contratante: **RUA Rua Conego Jose Viana**Nº: **107**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**Cidade: **BELÉM DO BREJO DO CRUZ**UF: **PB**CEP: **58895000**Contrato: **00064/2022**Celebrado em: **18/02/2022**Valor do contrato: **R\$ 193.550,00**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **RUA SALVINO ALVES DA CUNHA**Nº: **166**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**Cidade: **BELÉM DO BREJO DO CRUZ**UF: **PB**CEP: **58895000**Data de início: **16/05/2022**Conclusão efetiva: **30/12/2022**

Finalidade:

Proprietário: **Município de Belem do Brejo do Cruz**CPF/CNPJ: **08.920.126/0001-96**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 361.75 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PLÍNIO FORTE MAIA NO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ/PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 212481/2025

17/02/2025, 14:05

xwD0z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xwD0z





ESTADO DA PARAÍBA
CNPJ/MF sob o nº 08.920.126/0001-96
Rua Conego José Viana, , 107 B, Centro
(83) 3447-1056
pmbbcruz@hotmail.com

DADOS MÍNIMOS DO ATESTADO PARA REGISTRO NO CREA

Dados da Obra/Serviço

- B)** Contrato: Nº 00064/2022 – TOMADA DE PREÇOS 010/2021
C) Local de realização: RUA SALVINO ALVES DA CUNHA – BAIRRO CENTRO, Nº 166, ZONA URBANA, BELÉM DO BREJO DO CRUZ/PB; CEP: 58.895-000.
D) Período de realização: 16/05/2022 a 30/12/2022

Dados do Contratante

Pessoa Jurídica:

- E)** Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ/PB
F) CNPJ: 08.920.126/0001-96

Dados da Pessoa Jurídica Contratada

- G)** Razão Social: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
H) CNPJ: 35.858.155/0001-48

Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) do Contratante

- Título: ENGENHEIRO FISCAL DE OBRA
- Nome completo: LUCAS LOURENÇO FERREIRA DA SILVA
- CPF: 079.784.854-12
- RNP: 211754596-3
- CREA-PB: 13682

Dados do Responsável Técnico do Contratado

- I)** Nome completo : JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO SEGUNDO
J) Título profissional: Engenheiro Civil
K) RNP: 2118350538

L) Registro no Crea: 2118350538RN

ART de Execução: **PB20220450405**

Descrição dos Serviços Realizados

- M)** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PLÍNIO FORTE MAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ/PB

Identificação do Signatário

N) Representante do Contratante:

- Título: PREFEITO MUNICIPAL
- Nome completo: EVANDRO MAIA PIMENTA
- CPF: 704.948.432-68

e

O) Profissional Habilitado:

- Título: ENGENHEIRO FISCAL DE OBRA
- Nome completo: LUCAS LOURENÇO FERREIRA DA SILVA
- CPF: 079.784.854-12
- RNP: 211754596-3
- CREA-PB: 13682

(Handwritten signatures)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 212481/2025, emitida em 17/02/2025



Certidão nº 212481/2025
17/02/2025, 15:19
Chave de Impressão: xwD0z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2025 e contém 5 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
CNPJ/MF sob o nº 08.920.126/0001-96
Rua Conego José Viana, , 107 B, Centro
(83) 3447-1056
pmbbcruz@hotmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO SEGUNDO (Engenheiro Civil, CREA/RN 2118350538), Responsável Técnico da empresa NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 35.858.155/0001-48, contratada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ/PB, Razão Social e CNPJ: 08.920.126/0001-96, para prestação dos serviços de EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PLÍNIO FORTE MAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ/PB, localizada na Rua Salvino Alves da Cunha, Nº 166 – BAIRRO CENTRO, ZONA URBANA, BELÉM DO BREJO DO CRUZ/PB - CEP: 58.895-000. Período da realização do serviço 16/05/2022 a 30/12/2022, sob ART: **PB20220450405**. Para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	66,40
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	10,04
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	11,27
2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	31,26
2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	76,61
3	INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES		
3.1	SAPATA ISOLADA / VIGA BALDRAME / ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA		
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,56
3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	78,48
3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	155,48
3.1.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	11,27
3.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	114,14
3.1.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	11,27
3.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	206,66
3.1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	104,64
3.1.9	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	3,48
4	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES)		
4.1	CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO		
4.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	4,07
4.2	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO		

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 212481/2025, emitida em 17/02/2025



Certidão nº 212481/2025
17/02/2025, 15:19

Chave de Impressão: xwD0z
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2025 e contém 5 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
CNPJ/MF sob o nº 08.920.126/0001-96
Rua Conego José Viana, , 107 B, Centro
(83) 3447-1056
pmbbcruz@hotmail.com

4.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	3,35
4.3	CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO		
4.3.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M2	15,50
5	ELEVAÇÃO		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	249,30
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
6.1	ALIMENTAÇÃO		
6.1.1	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00
6.1.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
6.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,00
6.1.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00
6.1.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
6.1.6	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
6.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC		
6.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
6.2.2	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00
6.2.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	5,00
6.2.4	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
6.2.5	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00
6.2.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25,00
6.2.7	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
6.2.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00
6.2.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00
6.2.10	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
6.2.11	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00
6.3	LOUÇAS E METAIS		
6.3.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
6.3.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
6.3.3	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
6.3.4	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
6.3.5	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
6.3.6	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 212481/2025, emitida em 17/02/2025



Certidão nº 212481/2025

17/02/2025, 15:19

Chave de Impressão: xwD0z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2025 e contém 5 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
CNPJ/MF sob o nº 08.920.126/0001-96
Rua Conego José Viana, , 107 B, Centro
(83) 3447-1056
pmbbcruz@hotmail.com

6.4	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
6.4.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00
6.4.2	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00
6.4.3	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	40,00
6.4.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,00
6.4.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00
6.4.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00
6.4.7	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00
6.4.8	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00
6.5	VENTILAÇÃO		
6.5.1	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00
6.5.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	6,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	7,00
7.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	8,00
7.3	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	27,00
7.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
7.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
7.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
8	REVESTIMENTOS / PINTURAS		
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	466,71
8.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	466,71
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	60,00
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	50,20
8.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	307,00
8.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	307,00
8.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	25,20
9	PAVIMENTAÇÃO		
9.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	M3	10,05
9.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	200,97
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	160,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 212481/2025, emitida em 17/02/2025



Certidão nº 212481/2025
17/02/2025, 15:19
Chave de Impressão: xwD0z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2025 e contém 5 folhas





ESTADO DA PARAÍBA
CNPJ/MF sob o nº 08.920.126/0001-96
Rua Conego José Viana, , 107 B, Centro
(83) 3447-1056
pmbbcruz@hotmail.com

9.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	75,60
10	ESQUADRIAS		
10.1	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
10.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
10.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,00
10.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,08
10.5	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	32,00
10.6	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	6,30
11	COBERTURA		
11.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	159,52
11.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	205,40
11.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	205,40
11.4	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,40
11.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	40,32
11.6	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	40,32
11.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,00
11.8	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	14,50
12	SERVIÇOS FINAIS		
12.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	200,97

CARTÓRIO ANDRADE - Ótica de Registro Civil das Pessoas Naturais com atribuições de Notas - Leide Ferrer dos Santos - Rua Alameda do Brejo do Cruz, nº 203, centro. Cel. (83) 9.597.1546
Email: cartorio.andrade@hotmail.com
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de: LUCAS LOURENÇO FERREIRA DA SILVA
Selo Normal Tipo B AQT9027-XLQ5. Belém do Brejo do Cruz, PB, 05/02/2025.



Em test. (Leide Ferrer dos Santos) Tabelião.
Confira a autenticidade do ato em: <https://seelidigital.tbpb.jus.br>
Enquadramento: RS13.49-F.E.P. - MP/PB RS13.23-FARPEN-RS158. Total RS 18,40

CARTÓRIO ANDRADE - Ótica de Registro Civil das Pessoas Naturais com atribuições de Notas - Leide Ferrer dos Santos - Rua Alameda do Brejo do Cruz, nº 203, centro. Cel. (83) 9.597.1546
Email: cartorio.andrade@hotmail.com
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de: EVANDRO MAIA PIMENTA
Selo Normal Tipo B AQT9027-XLQ5. Belém do Brejo do Cruz, PB, 05/02/2025.



Em test. (Leide Ferrer dos Santos) Tabelião.
Confira a autenticidade do ato em: <https://seelidigital.tbpb.jus.br>
Enquadramento: RS13.49-F.E.P. - MP/PB RS13.23-FARPEN-RS158. Total RS 18,40


Leide de Aquino S. Santos
Escrevente Interina
CPF: 143.345.067-47

BELÉM DO BREJO DO CRUZ/PB, 30 de JANEIRO de 2025

Evandro Maia Pimenta

PREFEITO MUNICIPAL
EVANDRO MAIA PIMENTA
CPF: 704.948.432-68

ENGENHEIRO CIVIL
LUCAS LOURENÇO FERREIRA DA SILVA
CPF: 079.784.854-12
RNP: 211754596-3
CREA PB 13682



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 212481/2025, emitida em 17/02/2025



Certidão nº 212481/2025
17/02/2025, 15:19
Chave de Impressão: xwD0z
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/02/2025 e contém 5 folhas



Ref: Licitação nº 001/2025 CE – Concorrência Eletrônica

OBJETO: contratação de empresa do ramo de engenharia para o serviço de reforma das escolas municipais Francisco Avelino Sobrinho na Vila Panati e Cícero Rodrigues no Sítio Juazeiro, zona rural de Marcelino Vieira-RN

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA OBRA

À empresa **NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 35.858.155/0001-48**; com endereço na Rua Umarizal, nº 298, sala "A", Centro, com sede na cidade de Olho D'água do Borges/RN; CEP. 59.7730-000; através de seu representante legal Sr. Tayrone Cortez de Lima, CPF Nº 702.333.904-30, RG. 1189668 SSP/RN, **DECLARA**, pelo seu responsável técnico legalmente habilitado, de que, através de visita deste ao local das obras e/ou serviços, aceita como válida a situação em que se encontra aquele local para a realização dos serviços, conforme consta da proposta apresentada;

Olho D'água do Borges/RN, 10 de março de 2025

**RAMON
PAIVA DE
ANDRADE:
116408904
83**

Assinado de
forma digital
por RAMON
PAIVA DE
ANDRADE:11
640890483

**TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:7023
3390430**

Assinado de
forma digital
por TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:702333
90430

Ref: Licitação nº 001/2025 CE – Concorrência Eletrônica

OBJETO: contratação de empresa do ramo de engenharia para o serviço de reforma das escolas municipais Francisco Avelino Sobrinho na Vila Panati e Cícero Rodrigues no Sítio Juazeiro, zona rural de Marcelino Vieira-RN

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO ENGENHEIRO

Pelo presente, Eu, RAMON PAIVA DE ANDRADE, engenheiro civil, CREA nº 2120249148, "DECLARO sob as penalidades da lei, que autorizei a apresentação do meu acervo para comprovação da capacidade técnico-profissional exigida na **Concorrência Eletrônica nº. 001/2025** e que integrarei o quadro técnico da empresa, ou lhe prestarei serviços para obra específica, caso seja vencedora do referido certame, realizado pela Prefeitura de **Marcelino Vieira/RN**

Olho D'água do Borges/RN, 10 de março de 2025

RAMON
PAIVA DE
ANDRADE:1
1640890483

Assinado de
forma digital
por RAMON
PAIVA DE
ANDRADE:116
40890483



Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO **0303123/2025**

FOLHA **1/1**

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome de:

Nome: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ: 35.858.155/0001-48
Endereço: RUA UMARIZAL, 298, SALA "A", CENTRO, Olho-D'Água do Borges/RN, 59730-000

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 27/02/2025 09:22. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: 1529d075b94894de23ee116853e54764

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico: <https://certidoes.tjrn.jus.br/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, 27 de Fevereiro de 2025 às 09:22

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	35.858.155/0001-48
Número de Ordem do Livro:	4		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
NIRE	24600126331
CNPJ	35.858.155/0001-48
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Olho d'água do Borges
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/12/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	970

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	970
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.8B.7F.C5.50.E8.0D.8D.46.45.62.5B.A2.84.5C.0F.7C.85.FF.98-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2022

NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 35.858.155/0001-48
Rua Umarizal, 298, Sala A - Centro, 59730-000
Olho d'água do Borges - RN

NIRE: 24600126331 - Data: 27/12/2019

Balanco Patrimonial

Empresa: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 35.858.155/0001-48

Fortes Contábil

Endereço: Rua Umarizal, Complemento: Sala A, N.º: 298, Bairro: Centro, Cidade: Olho d'água do Borges, Estado: RN, CEP: 59730000, Telefone: (84) 99271938

NIRE: 24600126331 - Data: 27/12/2019

Conta	Descrição	31/12/2021	31/12/2022
1	*** Ativo ***	237.947,08 D	242.912,11 D
1.01	Ativo Circulante	237.947,08 D	242.912,11 D
1.01.01	Disponibilidades	237.947,08 D	242.912,11 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	41.875,44 D	46.840,47 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	41.875,44 D	46.840,47 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	41.875,44 D	46.840,47 D
1.01.01.02	Bancos	196.071,64 D	196.071,64 D
1.01.01.02.02	Banco do Brasil	196.071,64 D	196.071,64 D
Total Ativo		237.947,08 D	242.912,11 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 237.947,08 (Duzentos e Trinta e Sete Mil Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Oito Centavos) .

INFORMAÇÃO:

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas do ECD 2022, conforme Livro Diário de nº 4 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, através de Escrituração Contábil Digital, conforme recibo nº 60.8B.7F.C5.50.E8.0D.8D.46.45.62.5B.A2.84.5C.0F.7C.85.FF.98-6, com envio em 16/05/2023. A empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Olho d'água do Borges-RN, 16 de Maio de 2023

TAYRONE CORTEZ DE LIMA
Sócio Administrador
CPF. 702.333.904-30
CNH 02206719872 - DETRAN/RN

HITALO AMORIM BELO MAIA
Contador
CPF. 013.603.634-16
CRC/RN - 9628-O

Balanço Patrimonial

Empresa: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 35.858.155/0001-48

Fortes Contábil

Endereço: Rua Umarizal, Complemento: Sala A, N.º: 298, Bairro: Centro, Cidade: Olho d'água do Borges, Estado: RN, CEP: 59730000, Telefone: (84) 99271938

NIRE: 24600126331 - Data: 27/12/2019

Conta	Descrição	31/12/2021	31/12/2022
2	*** Passivo ***	237.947,08 C	242.912,11 C
2.01	Passivo Circulante	29.723,30 C	34.688,33 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	29.723,30 C	34.688,33 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	29.723,30 C	34.688,33 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	29.723,30 C	34.688,33 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	19.558,06 C	16.806,00 C
2.01.01.03.03.0011	Parcelamento Simples Nacional	10.165,24 C	1.068,21 C
2.01.01.03.03.0012	Parcelamento PGFN - Simples Nacional	0,00	16.814,12 C
2.07	Patrimônio Líquido	208.223,78 C	208.223,78 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C	200.000,00 C
2.07.04	Reservas	8.223,78 C	8.223,78 C
2.07.04.01	Reservas	8.223,78 C	8.223,78 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	8.223,78 C	8.223,78 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	8.223,78 C	8.223,78 C
Total Passivo		237.947,08 C	242.912,11 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 237.947,08 (Duzentos e Trinta e Sete Mil Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Oito Centavos) .

INFORMAÇÃO:

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas do ECD 2022, conforme Livro Diário de nº 4 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, através de Escrituração Contábil Digital, conforme recibo nº 60.8B.7F.C5.50.E8.0D.8D.46.45.62.5B.A2.84.5C.0F.7C.85.FF.98-6, com envio em 16/05/2023. A empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Olho d'água do Borges-RN, 16 de Maio de 2023

TAYRONE CORTEZ DE LIMA
Sócio Administrador
CPF. 702.333.904-30
CNH 02206719872 - DETRAN/RN

HITALO AMORIM BELO MAIA
Contador
CPF. 013.603.634-16
CRC/RN - 9628-O

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 35.858.155/0001-48

Fortes Contábil

NIRE: 24600126331 - Data: 27/12/2019

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: Rua Umarizal, Complemento: Sala A, N.º: 298, Bairro: Centro, Cidade: Olho d'água do Borges, Estado: RN, CEP: 59730000, Telefone: (84) 99271938

Conta	Descrição	01/01/2021	01/01/2022
		a 31/12/2021	a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	212.060,94	306.921,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	212.060,94	306.921,00
010.01.03	Vendas de Serviços	212.060,94	306.921,00
(-) 020	Deduções da Receita	25.212,33	18.983,01
020.01	Impostos Faturados	25.212,33	18.983,01
020.01.05	Simples	25.212,33	18.983,01
(=) 030	Receita Líquida	186.848,61	287.937,99
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	96.086,22	227.066,64
040.03	Custo dos Serviços Prestados	96.086,22	227.066,64
(=) 060	Lucro Bruto	90.762,39	60.871,35
(-) 070	Despesas Operacionais	10.440,33	10.316,01
070.01	Despesas Administrativas	10.427,37	3.600,00
070.03	Despesas Tributárias	12,96	6.716,01
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	80.322,06	50.555,34
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	80.322,06	50.555,34
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	80.322,06	50.555,34

INFORMAÇÃO:

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas do ECD 2022, conforme Livro Diário de nº 4 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, através de Escrituração Contábil Digital, conforme recibo nº 60.8B.7F.C5.50.E8.0D.8D.46.45.62.5B.A2.84.5C.0F.7C.85.FF.98-6, com envio em 16/05/2023. A empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Olho d'água do Borges-RN, 16 de Maio de 2023

TAYRONE CORTEZ DE LIMA
Sócio Administrador
CPF. 702.333.904-30
CNH 02206719872 - DETRAN/RN

HITALO AMORIM BELO MAIA
Contador
CPF. 013.603.634-16
CRC/RN - 9628-O

DMPL/DRA

Empresa: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 35.858.155/0001-48

Fortes Contábil

NIRE: 24600126331 - Data: 27/12/2019

Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Endereço: Rua Umarizal, Complemento: Sala A, N.º: 298, Bairro: Centro, Cidade: Olho d'água do Borges, Estado: RN, CEP: 59730000, Telefone: (84) 99271938

	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Totais
SalDOS Iniciais	200.000,00	8.223,78	0,00	0,00	208.223,78
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	(50.555,34)	0,00	(50.555,34)
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	50.555,34	0,00	50.555,34
Reversões de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SalDOS Finais	200.000,00	8.223,78	0,00	0,00	208.223,78

INFORMAÇÃO:

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas do ECD 2022, conforme Livro Diário de nº 4 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, através de Escrituração Contábil Digital, conforme recibo nº 60.8B.7F.C5.50.E8.0D.8D.46.45.62.5B.A2.84.5C.0F.7C.85.FF.98-6, com envio em 16/05/2023. A empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Olho d'água do Borges-RN, 16 de Maio de 2023

TAYRONE CORTEZ DE LIMA
Sócio Administrador
CPF. 702.333.904-30
CNH 02206719872 - DETRAN/RN

HITALO AMORIM BELO MAIA
Contador
CPF. 013.603.634-16
CRC/RN - 9628-O

Empresa: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 35.858.155/0001-48

Fortes Contábil

NIRE: 24600126331 - Data: 27/12/2019

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Umarizal, Complemento: Sala A, N.º: 298, Bairro: Centro, Cidade: Olho d'água do Borges, Estado: RN, CEP: 59730000, Telefone: (84) 99271938

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2021	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	50.555,34
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(50.555,34)
Dividendos a Distribuir	(50.555,34)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	0,00

INFORMAÇÃO:

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas do ECD 2022, conforme Livro Diário de nº 4 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, através de Escrituração Contábil Digital, conforme recibo nº 60.8B.7F.C5.50.E8.0D.8D.46.45.62.5B.A2.84.5C.0F.7C.85.FF.98-6, com envio em 16/05/2023. A empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Olho d'água do Borges-RN, 16 de Maio de 2023

TAYRONE CORTEZ DE LIMA
Sócio Administrador
CPF. 702.333.904-30
CNH 02206719872 - DETRAN/RN

HITALO AMORIM BELO MAIA
Contador
CPF. 013.603.634-16
CRC/RN - 9628-O

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 35.858.155/0001-48
NIRE: 24600126331 - Data: 27/12/2019

Fortes Contábil

Endereço: Rua Umarizal, Complemento: Sala A, N.º: 298, Bairro: Centro, Cidade: Olho d'água do Borges, Estado: RN, CEP: 59730000, Telefone: (84) 99271938

	01/01/2022
	a
	31/12/2022
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	50.555,34
Aumento em Obrigações de Curto Prazo	4.965,03
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	55.520,37
Atividades Financiamento	
Outras Contas	(50.555,34)
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	(50.555,34)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	4.965,03
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	237.947,08
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	242.912,11

INFORMAÇÃO:

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas do ECD 2022, conforme Livro Diário de nº 4 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, através de Escrituração Contábil Digital, conforme recibo nº 60.8B.7F.C5.50.E8.0D.8D.46.45.62.5B.A2.84.5C.0F.7C.85.FF.98-6, com envio em 16/05/2023. A empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Olho d'água do Borges-RN, 16 de Maio de 2023

TAYRONE CORTEZ DE LIMA
Sócio Administrador
CPF. 702.333.904-30
CNH 02206719872 - DETRAN/RN

HITALO AMORIM BELO MAIA
Contador
CPF. 013.603.634-16
CRC/RN - 9628-O

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 35.858.155/0001-48

Fortes Contábil

Endereço: Rua Umarizal, Complemento: Sala A, N.º: 298, Bairro: Centro, Cidade: Olho d'água do Borges, Estado: RN, CEP: 59730000, Telefone: (84) 99271938

NIRE: 24600126331 - Data: 27/12/2019

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, com sua sede na Rua Umarizal, nº 298, Sala A, no bairro Centro, em Olho D'água dos Borges/RN, com o objeto social para serviços de construção civil obras correlacionadas e com finalidade a prestação desses serviços para órgãos públicos.

Empresa optante pelo regime de tributação pelo Simples Nacional.

Empresa procede em plena atividade social.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas da legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

Disponível em sua totalidade é composto do capital integralizado no ato da constituição da empresa recebimento de clientes.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Resultado do Exercício**

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de competência. A receita de serviços de construção civil prestados em sua totalidade a órgãos públicos

INFORMAÇÃO:

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas do ECD 2022, conforme Livro Diário de nº 4 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, através de Escrituração Contábil Digital, conforme recibo nº 60.8B.7F.C5.50.E8.0D.8D.46.45.62.5B.A2.84.5C.0F.7C.85.FF.98-6, com envio em 16/05/2023. A empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Olho d'água do Borges-RN, 16 de Maio de 2023

TAYRONE CORTEZ DE LIMA
Sócio Administrador
CPF. 702.333.904-30
CNH 02206719872 - DETRAN/RN

HITALO AMORIM BELO MAIA
Contador
CPF. 013.603.634-16
CRC/RN - 9628-O

NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ nº 35.858.155/0001-48 - N I R E nº 24600126331

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**01) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

$$\text{Formula: } LC = \frac{AC}{PC}$$

Onde: LC LIQUIDEZ CORRENTE
 AC ATIVO CIRCULANTE
 PC PASSIVO CIRCULANTE

02) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{Formula: } LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$$

Onde: LG LIQUIDEZ GERAL
 AC ATIVO CIRCULANTE
 PC PASSIVO CIRCULANTE
 RLP REALIZAVEL DE LONGO PRAZO
 ELP EXIGIVEL DE LONGO PRAZO

03) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$\text{Formula: } ET = \frac{PC + ELP}{AT}$$

Onde: ET ENDIVIDAMENTO TOTAL
 PC PASSIVO CIRCULANTE
 ELP EXIGIVEL DE LONGO PRAZO
 AT ATIVO TOTAL

04) SOLVENCIA GERAL

$$\text{Formula: } SG = \frac{AT}{PC + ELP}$$

Onde: AT ATIVO TOTAL
 PC PASSIVO CIRCULANTE
 ELP EXIGIVEL DE LONGO PRAZO

5) LIQUIDEZ DE RECURSOS PROPRIOS

AC ATIVO CIRCULANTE
 PC PASSIVO CIRCULANTE
 PL PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{Formula: } LRP = \frac{AC - PC}{PL}$$

6) LIQUIDEZ INSTANTÂNEA

AD ATIVO DISPONÍVEL
 PC PASSIVO CIRCULANTE

$$\text{Formula: } LI = \frac{AD}{PC}$$

DADOS/RESULTADO DAS ANÁLISES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

AC	R\$	242.912,11
RLP	R\$	-
AT	R\$	242.912,11
PC	R\$	34.688,33
ELP	R\$	-
PL	R\$	208.223,78
AD	R\$	242.912,11

01)	LC =	R\$	7,00
02)	LG =	R\$	7,00
03)	ET =	R\$	0,14
04)	SG =	R\$	7,00
05)	LRP =	R\$	1,00
06)	LI =	R\$	7,00

Olho d'água dos Borges/RN, 16 de Maio de 2023

Tayrone Cortez de Lima
 CPF N° 702.333.904-30
 CNH 02206719872 DETRAN/RN
 Sócio Administrador

Hitalo Amorim Belo Maia
 Contador - CRC/RN 9628-0
 CPF: 013.603.634-16

INFORMAÇÃO:

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas do ECD 2022, conforme Livro Diário de nº 4, registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, através de Escrituração Contábil Digital, conforme recibo nº 60.8B.7F.C5.50.E8.0D.8D.46.45.62.5B.A2.84.5C.0F.7C.85.FF.98-6, com envio em 16/05/2023. A empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01360363416	HITALO AMORIMBELO MAIA
70233390430	TAYRONE CORTEZ DE LIMA



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2023 13:19 SOB Nº 20230377858.
PROTOCOLO: 230377858 DE 16/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307358156. CNPJ DA SEDE: 35858155000148.
NIRE: 24600126331. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/05/2023.
NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 24600126331	CNPJ 35.858.155/0001-48	
NOME EMPRESARIAL NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 60.8B.7F.C5.50.E8.0D.8D.46.45.62.5B.A2.84.5C.0F.7C.85.FF.98	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	01360363416	HITALO AMORIMBELO MAIA:01360363416	829510497296796478 4	08/06/2022 a 08/06/2023	Não
Administrador	70233390430	TAYRONE CORTEZ DE LIMA:70233390430	630573281128301206 1	26/05/2022 a 26/05/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
60.8B.7F.C5.50.E8.0D.8D.46.45.62.5B.
A2.84.5C.0F.7C.85.FF.98-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/05/2023 às 12:00:19

5C.E0.F9.5F.EA.B6.84.E3
61.B8.C1.C3.FE.33.E0.AE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.858.155/0001-48
Número de Ordem do Livro:	5		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
NIRE	24600126331
CNPJ	35.858.155/0001-48
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Olho d'água do Borges
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/12/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1350

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1350
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.97.00.8E.6C.63.8B.7E.44.01.D9.A0.F3.1E.AF.1C.9A.AE.1D.64-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2023

NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 35.858.155/0001-48

Rua Umarizal, 298, Sala A - Centro, 59730-000
Olho d'água do Borges - RN

NIRE: 24600126331 - Data: 27/12/2019

Balanço Patrimonial

Empresa: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 35.858.155/0001-48

Endereço: Rua Umarizal, Complemento: Sala A, N.º: 298, Bairro: Centro, Cidade: Olho dagua do Borges, Estado: RN, CEP: 59730000, Telefone: (84) 99271938

NIRE: 24600126331 - Data: 27/12/2019

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023		31/12/2022	
1	*** Ativo ***	245.626,82	D	242.912,11	D
1.01	Ativo Circulante	245.626,82	D	242.912,11	D
1.01.01	Disponibilidades	245.626,82	D	242.912,11	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	49.555,18	D	46.840,47	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	49.555,18	D	46.840,47	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	49.555,18	D	46.840,47	D
1.01.01.02	Bancos	196.071,64	D	196.071,64	D
1.01.01.02.02	Banco do Brasil	196.071,64	D	196.071,64	D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 245.626,82 (Duzentos e Quarenta e Cinco Mil Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos) .

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas do ECD 2023, conforme Livro Diário de º 5 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, através de Escrituração Contábil Digital, conforme recibo nº 33.97.00.8E.6C.63.8B.7E.44.01.D9.A0.F3.1E.AF.1C.9A.AE.1D.64-5, com envio em 09/04/2024. A empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Olho dagua do Borges-RN, 9 de Abril de 2024

TAYRONE CORTEZ DE LIMA
Sócio Administrador
CPF. 702.333.904-30
CNH 02206719872 - DETRAN/RN

HITALO AMORIM BELO MAIA
Contador
CPF. 013.603.634-16
CRC/RN - 9628-O

Balanço Patrimonial

Empresa: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 35.858.155/0001-48

Endereço: Rua Umarizal, Complemento: Sala A, N.º: 298, Bairro: Centro, Cidade: Olho dagua do Borges, Estado: RN, CEP: 59730000, Telefone: (84) 99271938

NIRE: 24600126331 - Data: 27/12/2019

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023		31/12/2022	
2	*** Passivo ***	245.626,82	C	242.912,11	C
2.01	Passivo Circulante	37.403,04	C	34.688,33	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	37.403,04	C	34.688,33	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	37.403,04	C	34.688,33	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	37.403,04	C	34.688,33	C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	0,00		16.806,00	C
2.01.01.03.03.0011	Parcelamento Simplex Nacional	22.230,10	C	1.068,21	C
2.01.01.03.03.0012	Parcelamento PGFN - Simplex Nacional	15.172,94	C	16.814,12	C
2.07	Patrimônio Líquido	208.223,78	C	208.223,78	C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00	C	200.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00	C	200.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00	C	200.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00	C	200.000,00	C
2.07.04	Reservas	8.223,78	C	8.223,78	C
2.07.04.01	Reservas	8.223,78	C	8.223,78	C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	8.223,78	C	8.223,78	C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	8.223,78	C	8.223,78	C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 245.626,82 (Duzentos e Quarenta e Cinco Mil Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos) .

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas do ECD 2023, conforme Livro Diário de º 5 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, através de Escrituração Contábil Digital, conforme recibo nº 33.97.00.8E.6C.63.8B.7E.44.01.D9.A0.F3.1E.AF.1C.9A.AE.1D.64-5, com envio em 09/04/2024. A empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Olho dagua do Borges-RN, 9 de Abril de 2024

TAYRONE CORTEZ DE LIMA
Sócio Administrador
CPF. 702.333.904-30
CNH 02206719872 - DETRAN/RN

HITALO AMORIM BELO MAIA
Contador
CPF. 013.603.634-16
CRC/RN - 9628-O

Demonstração do Resultado do Exercício 2023

Empresa: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 35.858.155/0001-48
NIRE: 24600126331 - Data: 27/12/2019
(1) Estabelecimentos: 0001 - NTC CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; Centros de Resultado: Todos
Endereço: Rua Umarizal, Complemento: Sala A, N.º: 298, Bairro: Centro, Cidade: Olho dagua do Borges, Estado: RN, CEP: 59730000, Telefone: (84) 99271938

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022	01/01/2023
		a	a
		31/12/2022	31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	306.921,00	183.344,29
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	306.921,00	183.344,29
010.01.03	Vendas de Serviços	306.921,00	183.344,29
(-) 020	Deduções da Receita	18.983,01	14.049,98
020.01	Impostos Faturados	18.983,01	14.049,98
020.01.02	ISS	0,00	3.384,47
020.01.05	Simples	18.983,01	10.665,51
(=) 030	Receita Líquida	287.937,99	169.294,31
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	227.066,64	122.403,01
040.03	Custo dos Serviços Prestados	227.066,64	122.403,01
(=) 060	Lucro Bruto	60.871,35	46.891,30
(-) 070	Despesas Operacionais	10.316,01	5.573,11
070.01	Despesas Administrativas	3.600,00	1.355,79
070.03	Despesas Tributárias	6.716,01	4.217,32
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	50.555,34	41.318,19
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	50.555,34	41.318,19
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	50.555,34	41.318,19

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas do ECD 2023, conforme Livro Diário de º 5 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, através de Escrituração Contábil Digital, conforme recibo nº 33.97.00.8E.6C.63.8B.7E.44.01.D9.A0.F3.1E.AF.1C.9A.AE.1D.64-5, com envio em 09/04/2024. A empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Olho dagua do Borges-RN, 9 de Abril de 2024

TAYRONE CORTEZ DE LIMA
Sócio Administrador
CPF. 702.333.904-30
CNH 02206719872 - DETRAN/RN

HITALO AMORIM BELO MAIA
Contador
CPF. 013.603.634-16
CRC/RN - 9628-O

DLPA 12/2023

Empresa: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 35.858.155/0001-48

Fortes Contábil

NIRE: 24600126331 - Data: 27/12/2019

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua Umarizal, Complemento: Sala A, N.º: 298, Bairro: Centro, Cidade: Olho d'água do Borges, Estado: RN, CEP: 59730000, Telefone: (84) 99271938

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	41.318,19
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(41.318,19)
Dividendos Distribuídos	(41.318,19)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	0,00

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas do ECD 2023, conforme Livro Diário de nº 5 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, através de Escrituração Contábil Digital, conforme recibo nº 33.97.00.8E.6C.63.8B.7E.44.01.D9.A0.F3.1E.AF.1C.9A.AE.1D.64-5, com envio em 09/04/2024. A empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Olho d'água do Borges-RN, 9 de Abril de 2024

TAYRONE CORTEZ DE LIMA
Sócio Administrador
CPF. 702.333.904-30
CNH 02206719872 - DETRAN/RN

HITALO AMORIM BELO MAIA
Contador
CPF. 013.603.634-16
CRC/RN - 9628-O

DMPL/DRA

Empresa: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 35.858.155/0001-48

Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Endereço: Rua Umarizal, Complemento: Sala A, N.º: 298, Bairro: Centro, Cidade: Olho d'água do Borges, Estado: RN, CEP: 59730000, Telefone: (84) 99271938

Fortes Contábil

	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Totais
Saldos Iniciais	200.000,00	8.223,78	0,00	0,00	208.223,78
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	(41.318,19)	0,00	(41.318,19)
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias para Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	41.318,19	0,00	41.318,19
Reversões de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	200.000,00	8.223,78	0,00	0,00	208.223,78

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas do ECD 2023, conforme Livro Diário de º 5 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, através de Escrituração Contábil Digital, conforme recibo nº 33.97.00.8E.6C.63.8B.7E.44.01.D9.A0.F3.1E.AF.1C.9A.AE.1D.64-5, com envio em 09/04/2024. A empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Olho d'água do Borges-RN, 9 de Abril de 2024

TAYRONE CORTEZ DE LIMA
Sócio Administrador
CPF. 702.333.904-30
CNH 02206719872 - DETRAN/RN

HITALO AMORIM BELO MAIA
Contador
CPF. 013.603.634-16
CRC/RN - 9628-O

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 35.858.155/0001-48
NIRE: 24600126331 - Data: 27/12/2019

Fortes Contábil

Endereço: Rua Umarizal, Complemento: Sala A, N.º: 298, Bairro: Centro, Cidade: Olho d'água do Borges, Estado: RN, CEP: 59730000, Telefone: (84) 99271938

	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	41.318,19	50.555,34
Aumento em Obrigações de Curto Prazo	2.714,71	4.965,03
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	44.032,90	55.520,37
Atividades Financiamento		
Outras Contas	(41.318,19)	(50.555,34)
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	(41.318,19)	(50.555,34)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	2.714,71	4.965,03
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	242.912,11	237.947,08
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	245.626,82	242.912,11

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas do ECD 2023, conforme Livro Diário de nº 5 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, através de Escrituração Contábil Digital, conforme recibo nº 33.97.00.8E.6C.63.8B.7E.44.01.D9.A0.F3.1E.AF.1C.9A.AE.1D.64-5, com envio em 09/04/2024. A empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Olho d'água do Borges-RN, 9 de Abril de 2024

TAYRONE CORTEZ DE LIMA
Sócio Administrador
CPF. 702.333.904-30
CNH 02206719872 - DETRAN/RN

HITALO AMORIM BELO MAIA
Contador
CPF. 013.603.634-16
CRC/RN - 9628-O

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis 09/04/2024

Empresa: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 35.858.155/0001-48

Fortes Contábil

Endereço: Rua Umarizal, Complemento: Sala A, N.º: 298, Bairro: Centro, Cidade: Olho d'água do Borges, Estado: RN, CEP: 59730000, Telefone: (84) 99271938

NIRE: 24600126331 - Data: 27/12/2019

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, com sua sede na Rua Umarizal, n° 298, Sala A, no bairro Centro, em Olho D'água dos Borges/RN, com o objeto social para serviços de construção civil e obras correlacionadas e com finalidade a prestação desses serviços para órgãos públicos.

Empresa optante pelo o regime de tributação pelo Simples Nacional.

Empresa procede em plena atividade social.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas da legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

Disponível em sua totalidade é composto do capital integralizado no ato da constituição da empresa e recebimento de clientes.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Resultado do Exercício**

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de competência. A receita de serviços de construção civil prestados em sua totalidade a órgãos públicos

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas do ECD 2023, conforme Livro Diário de nº 5 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, através de Escrituração Contábil Digital, conforme recibo nº 33.97.00.8E.6C.63.8B.7E.44.01.D9.A0.F3.1E.AF.1C.9A.AE.1D.64-5, com envio em 09/04/2024. A empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Olho d'água do Borges-RN, 9 de Abril de 2024

TAYRONE CORTEZ DE LIMA
Sócio Administrador
CPF. 702.333.904-30
CNH 02206719872 - DETRAN/RN

HITALO AMORIM BELO MAIA
Contador
CPF. 013.603.634-16
CRC/RN - 9628-O

Fim

NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ nº 35.858.155/0001-48 - N I R E nº 24600126331

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

01) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

Formula: $LC = \frac{AC}{PC}$

Onde: LC LIQUIDEZ CORRENTE
AC ATIVO CIRCULANTE
PC PASSIVO CIRCULANTE

02) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

Formula: $LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$

Onde: LG LIQUIDEZ GERAL
AC ATIVO CIRCULANTE
PC PASSIVO CIRCULANTE
RLP REALIZAVEL DE LONGO PRAZO
ELP EXIGIVEL DE LONGO PRAZO

03) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

Formula: $ET = \frac{PC + ELP}{AT}$

Onde: ET ENDIVIDAMENTO TOTAL
PC PASSIVO CIRCULANTE
ELP EXIGIVEL DE LONGO PRAZO
AT ATIVO TOTAL

04) SOLVENCIA GERAL

Formula: $SG = \frac{AT}{PC + ELP}$

Onde: AT ATIVO TOTAL
PC PASSIVO CIRCULANTE
ELP EXIGIVEL DE LONGO PRAZO

5) LIQUIDEZ DE RECURSOS PROPRIOS

AC ATIVO CIRCULANTE
PC PASSIVO CIRCULANTE
PL PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Formula: $LRP = \frac{AC - PC}{PL}$

6) LIQUIDEZ INSTANTÂNEA

AD ATIVO DISPONÍVEL
PC PASSIVO CIRCULANTE

Formula: $LI = \frac{AD}{PC}$

7) LIQUIDEZ SECA

AD ATIVO DISPONÍVEL
EST ESTOQUE
PC PASSIVO CIRCULANTE

Formula: $LS = \frac{AC - EST}{PC}$

8) PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS

PNC PASSIVO NÃO CIRCULANTE
PC PASSIVO CIRCULANTE
PL PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Formula: $PCT = \frac{PNC + PC}{PL}$

DADOS/RESULTADO DAS ANÁLISES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

AC	R\$	245.626,82	01)	LC =	R\$	6,57
RLP	R\$	-	02)	LG =	R\$	6,57
AT	R\$	245.626,82	03)	ET =	R\$	0,15
PC	R\$	37.403,04	04)	SG =	R\$	6,57
ELP	R\$	-	05)	LRP =	R\$	1,00
PL	R\$	208.223,78	06)	LI =	R\$	6,57
AD	R\$	245.626,82	07)	LS =	R\$	6,57
EST	R\$	-	08)	PCT =	R\$	0,18
PNC	R\$	-				

Rafael Godeiro/RN, 05 de Abril de 2024.

TAYRONE CORTEZ DE LIMA
CPF N° 702.333.904-30
CNH 02206719872 - DETRAN/RN
Socio Administrador

Hitalo Amorim Belo Maia
Contador - CRC/RN 9628-0
CPF: 013.603.634-16

INFORMAÇÃO:

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas do ECD 2023, conforme Livro Diário de nº 5 registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, através de Escrituração Contábil Digital, conforme recibo nº 33.97.00.8E.6C.63.8B.7E.44.01.D9.A0.F3.1E.AF.1C.9A.AE.1D.64-5, com envio em 09/04/2024. A empresa não possui Conselho Fiscal instalado e não possui Auditoria Independente.

Natal-RN, 9 de Abril de 2024

O

CONTADOR RESPONSÁVEL: HITALO AMORIM BELO MAIA

CRC/RN n.º: 009628-O

Endereço: Avenida Amintas Barros, nº 3700, SL 206 BL A Edif CTC, Bairro: Lagoa Nova,
Cidade: Natal, RN e CEP: 59075-810

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 35.858.155/0001-48, que as informações relativas ao período base 09/04/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Fortes Contábil, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
Administrador da Empresa NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
TAYRONE CORTEZ DE LIMA

Representante Legal



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01360363416	HITALO AMORIM BELO MAIA
70233390430	TAYRONE CORTEZ DE LIMA



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/04/2024 15:44 SOB Nº 20240282981.
PROTOCOLO: 240282981 DE 15/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405233119. CNPJ DA SEDE: 35850155000148.
NIRE: 24600126331. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/04/2024.
NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

LIVRO DIÁRIO								
Entidade:		NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
Período da Escrituração:		01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ:	35.858.155/0001-48		Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
31/01/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202301311	R\$ 127,93	C	
31/01/2023	2010103030012	Parcelamento PGFN - Simples Nacional	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202301311	R\$ 127,93	D	
31/01/2023	1010101010001	Caixa	001	VR REF DAS COMPETENCIA 31/01/23 ORIUNDO DE 06/21	202301314	R\$ 354,99	C	
31/01/2023	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	VR REF DAS COMPETENCIA 31/01/23 ORIUNDO DE 06/21	202301314	R\$ 354,99	D	
01/03/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202303011	R\$ 130,18	C	
01/03/2023	2010103030012	Parcelamento PGFN - Simples Nacional	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202303011	R\$ 130,18	D	
02/03/2023	1010101010001	Caixa	001	VR REF DAS COMPETENCIA 01/06/21 ORIUNDO DE 06/21	202303021	R\$ 1.000,80	C	
02/03/2023	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	VR REF DAS COMPETENCIA 01/06/21 ORIUNDO DE 06/21	202303021	R\$ 1.000,80	D	
06/03/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	VR REF RESCISÃO DE PARCELAMENTO	202303062	R\$ 1.068,21	C	
06/03/2023	2010103030011	Parcelamento Simples Nacional	001	VR REF RESCISÃO DE PARCELAMENTO	202303062	R\$ 1.068,21	D	
06/03/2023	2010103030011	Parcelamento Simples Nacional	001	VR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	202303063	R\$ 18.992,59	C	
06/03/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	VR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	202303063	R\$ 17.874,21	D	
06/03/2023	3010107030010	Multas e Juros s/Tributos	001	VR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	202303063	R\$ 1.118,38	D	
06/03/2023	1010101010001	Caixa	001	PAGO REF ENTRADA DE PARCELAMENTO	202303064	R\$ 1.899,25	C	
06/03/2023	2010103030011	Parcelamento Simples Nacional	001	PAGO REF ENTRADA DE PARCELAMENTO	202303064	R\$ 1.899,25	D	
24/03/2023	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	VR REF NF Nº 07 A PREFEITURA DE PATU	202303241	R\$ 120.773,37	C	
24/03/2023	1010301010005	Prefeitura Municipal de Patu	001	VR REF NF Nº 07 A PREFEITURA DE PATU	202303241	R\$ 118.357,90	D	
24/03/2023	3010101030005	ISS	001	VR REF NF Nº 07 A PREFEITURA DE PATU	202303241	R\$ 2.415,47	D	
31/03/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	VR REF A SIMPLES 03/2023	202303313	R\$ 6.693,56	C	
31/03/2023	3010101030007	Simples	001	VR REF A SIMPLES 03/2023	202303313	R\$ 6.693,56	D	
24/04/2023	1010301010005	Prefeitura Municipal de Patu	001	PG REF A PREFEITURA DE PATÍ	202304241	R\$ 118.357,90	C	
24/04/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF A PREFEITURA DE PATÍ	202304241	R\$ 118.357,90	D	
16/05/2023	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	VR REF NF Nº 70 A PREFEITURA DE JOÃO DIAS	202305161	R\$ 17.022,40	C	
16/05/2023	1010301010011	Prefeitura de João Dias	001	VR REF NF Nº 70 A PREFEITURA DE JOÃO DIAS	202305161	R\$ 17.022,40	D	
16/05/2023	2010101010003	Oxidos do Nordeste S A - Oxinor	001	VR REF NF Nº 8772 A OXIDOS DO NORDESTE	202305163	R\$ 1.132,75	C	
16/05/2023	3010103060001	Material Aplicado na Produção de Serviços	001	VR REF NF Nº 8772 A OXIDOS DO NORDESTE	202305163	R\$ 1.132,75	D	
16/05/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF NF Nº 8772 A OXIDOS DO NORDESTE	202305164	R\$ 1.132,75	C	
16/05/2023	2010101010003	Oxidos do Nordeste S A - Oxinor	001	PG REF NF Nº 8772 A OXIDOS DO NORDESTE	202305164	R\$ 1.132,75	D	
31/05/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	VR REF A SIMPLES 05/2023	202305313	R\$ 1.595,95	C	
31/05/2023	3010101030007	Simples	001	VR REF A SIMPLES 05/2023	202305313	R\$ 1.595,95	D	
16/06/2023	1010301010011	Prefeitura de João Dias	001	PG REF A PREFEITURA DE JOÃO DIAS	202306161	R\$ 17.022,40	C	
16/06/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF A PREFEITURA DE JOÃO DIAS	202306161	R\$ 17.022,40	D	
04/07/2023	2010101010004	Indmcl Ind. e Dist. de Mat. de Const. e Alumi.	001	VR REF NF Nº 56622 A INDMEL IND. E DIST.	202307041	R\$ 572,40	C	
04/07/2023	3010103060001	Material Aplicado na Produção de Serviços	001	VR REF NF Nº 56622 A INDMEL IND. E DIST.	202307041	R\$ 572,40	D	
04/07/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF NF Nº 56622 A INDMEL IND. E DIST	202307042	R\$ 572,40	C	
04/07/2023	2010101010004	Indmcl Ind. e Dist. de Mat. de Const. e Alumi.	001	PG REF NF Nº 56622 A INDMEL IND. E DIST	202307042	R\$ 572,40	D	
10/07/2023	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	VR REF NF Nº 07 A PREFEITURA DE ANTÔNIO MARTINS	202307101	R\$ 15.800,00	C	
10/07/2023	1010301010002	Prefeitura Municipal de Antonio Martins	001	VR REF NF Nº 07 A PREFEITURA DE ANTÔNIO MARTINS	202307101	R\$ 15.326,00	D	
10/07/2023	3010101030005	ISS	001	VR REF NF Nº 07 A PREFEITURA DE ANTÔNIO MARTINS	202307101	R\$ 474,00	D	
19/07/2023	2010101010005	Vieira Açd Industrial e Comercio LTDA	001	VR REF NF Nº 128114 A VIERIRA AÇÃO INDUSTRIAL	202307191	R\$ 4.490,90	C	
19/07/2023	3010103060001	Material Aplicado na Produção de Serviços	001	VR REF NF Nº 128114 A VIERIRA AÇÃO INDUSTRIAL	202307191	R\$ 4.490,90	D	
19/07/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF NF Nº 56622 A INDMEL IND. E DIST	202307192	R\$ 4.490,90	C	
19/07/2023	2010101010005	Vieira Açd Industrial e Comercio LTDA	001	PG REF NF Nº 56622 A INDMEL IND. E DIST	202307192	R\$ 4.490,90	D	
24/07/2023	2010101010006	M2 Comércio de Sinalização e Produtos Plásticos	001	VR REF NF Nº 6787 A M2 COMERCIO E SINALIZAÇÃO	202307241	R\$ 6.200,39	C	
24/07/2023	3010103060001	Material Aplicado na Produção de Serviços	001	VR REF NF Nº 6787 A M2 COMERCIO E SINALIZAÇÃO	202307241	R\$ 6.200,39	D	
24/07/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF NF Nº 6787 A M2 COMERCIO E SINALIZAÇÃO	202307242	R\$ 6.200,39	C	
24/07/2023	2010101010006	M2 Comércio de Sinalização e Produtos Plásticos	001	PG REF NF Nº 6787 A M2 COMERCIO E SINALIZAÇÃO	202307242	R\$ 6.200,39	D	
31/07/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	VR REF A SIMPLES 07/2023	202307313	R\$ 853,50	C	
31/07/2023	3010101030007	Simples	001	VR REF A SIMPLES 07/2023	202307313	R\$ 853,50	D	
10/08/2023	1010301010002	Prefeitura Municipal de Antonio Martins	001	PG REF A PREFEITURA DE ANTÔNIO MARTIINS	202308101	R\$ 15.326,00	C	
10/08/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF A PREFEITURA DE ANTÔNIO MARTIINS	202308101	R\$ 15.326,00	D	
21/08/2023	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	VR REF NF Nº 09 A PREFEITURA DE CARAÚBAS	202308211	R\$ 11.245,35	C	
21/08/2023	1010301010010	Prefeitura Mun. de Caraúbas	001	VR REF NF Nº 09 A PREFEITURA DE CARAÚBAS	202308211	R\$ 11.245,35	D	
21/08/2023	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	VR REF NF Nº 10 A PREFEITURA DE CARAÚBAS	202308212	R\$ 2.003,17	C	
21/08/2023	1010301010010	Prefeitura Mun. de Caraúbas	001	VR REF NF Nº 10 A PREFEITURA DE CARAÚBAS	202308212	R\$ 2.003,17	D	
31/08/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	VR REF A SIMPLES EM 08/2023	202308312	R\$ 668,45	C	
31/08/2023	3010101030007	Simples	001	VR REF A SIMPLES EM 08/2023	202308312	R\$ 668,45	D	
05/09/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF A SIMPLES 08/2023	202309052	R\$ 681,69	C	
05/09/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	PG REF A SIMPLES 08/2023	202309052	R\$ 668,45	D	
05/09/2023	3010107030010	Multas e Juros s/Tributos	001	MULTA	202309052	R\$ 13,24	D	
21/09/2023	1010301010010	Prefeitura Mun. de Caraúbas	001	PG REF A PREFEITURA DE CARAÚBAS	202309211	R\$ 11.245,35	C	
21/09/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF A PREFEITURA DE CARAÚBAS	202309211	R\$ 11.245,35	D	
21/09/2023	1010301010010	Prefeitura Mun. de Caraúbas	001	PG REF A PREFEITURA DE CARAÚBAS	202309212	R\$ 2.003,17	C	
21/09/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF A PREFEITURA DE CARAÚBAS	202309212	R\$ 2.003,17	D	
26/09/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202309261	R\$ 137,35	C	
26/09/2023	2010103030012	Parcelamento PGFN - Simples Nacional	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202309261	R\$ 137,35	D	
26/09/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202309262	R\$ 137,35	C	
26/09/2023	2010103030012	Parcelamento PGFN - Simples Nacional	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202309262	R\$ 137,35	D	
26/09/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202309263	R\$ 137,35	C	
26/09/2023	2010103030012	Parcelamento PGFN - Simples Nacional	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202309263	R\$ 137,35	D	
26/09/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202309264	R\$ 137,35	C	
26/09/2023	2010103030012	Parcelamento PGFN - Simples Nacional	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202309264	R\$ 137,35	D	
26/09/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202309265	R\$ 137,35	C	
26/09/2023	2010103030012	Parcelamento PGFN - Simples Nacional	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202309265	R\$ 137,35	D	
26/09/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202309266	R\$ 137,35	C	
26/09/2023	2010103030012	Parcelamento PGFN - Simples Nacional	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202309266	R\$ 137,35	D	
26/09/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202309267	R\$ 137,35	C	
26/09/2023	2010103030012	Parcelamento PGFN - Simples Nacional	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202309267	R\$ 137,35	D	
26/09/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	VR REF A CANCELAMENTO PARCELAMENTO CONSOLIDADE DIA 06/03/23	2023092614	R\$ 17.093,34	C	
26/09/2023	2010103030011	Parcelamento Simples Nacional	001	VR REF A CANCELAMENTO PARCELAMENTO CONSOLIDADE DIA 06/03/23	2023092614	R\$ 17.093,34	D	
26/09/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF ENTRADA PARCELA SIMPLES	2023092616	R\$ 5.864,41	C	
26/09/2023	2010103030011	Parcelamento Simples Nacional	001	PG REF ENTRADA PARCELA SIMPLES	2023092616	R\$ 5.864,41	D	
26/09/2023	2010103030011	Parcelamento Simples Nacional	001	VR REF A PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 26/09/2023	2023092617	R\$ 29.322,05	C	
26/09/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	VR REF A PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 26/09/2023	2023092617	R\$ 26.236,35	D	
26/09/2023	3010107030010	Multas e Juros s/Tributos	001	VR REF A PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 26/09/2023	2023092617	R\$ 3.085,70	D	
29/09/2023	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	VR REF NF Nº 12 A PREFEITURA DE ANTÔNIO MARTINS	202309291	R\$ 16.500,00	C	
29/09/2023	1010301010002	Prefeitura Municipal de Antonio Martins	001	VR REF NF Nº 12 A PREFEITURA DE ANTÔNIO MARTINS	202309291	R\$ 16.005,00	D	
29/09/2023	3010101030005	ISS	001	VR REF NF Nº 12 A PREFEITURA DE ANTÔNIO MARTINS	202309291	R\$ 495,00	D	
30/09/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	VR REF A SIMPLES EM 09/2023	202309301	R\$ 854,05	C	
30/09/2023	3010101030007	Simples	001	VR REF A SIMPLES EM 09/2023	202309301	R\$ 854,05	D	
05/10/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF A SIMPLES 09/2023	202310053	R\$ 854,05	C	
05/10/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	PG REF A SIMPLES 09/2023	202310053	R\$ 854,05	D	
29/10/2023	1010301010002	Prefeitura Municipal de Antonio Martins	001	PG REF A PREFEITURA DE ANTÔNIO MARTIINS	202310291	R\$ 16.005,00	C	
29/10/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF A PREFEITURA DE ANTÔNIO MARTIINS	202310291	R\$ 16.005,00	D	
28/12/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202312281	R\$ 140,54	C	
28/12/2023	2010103030012	Parcelamento PGFN - Simples Nacional	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202312281	R\$ 140,54	D	
28/12/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202312282	R\$ 140,54	C	
28/12/2023	2010103030012	Parcelamento PGFN - Simples Nacional	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202312282	R\$ 140,54	D	
28/12/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202312283	R\$ 140,54	C	
28/12/2023	2010103030012	Parcelamento PGFN - Simples Nacional	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202312283	R\$ 140,54	D	
28/12/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARCELA 01 SIMPLES 11/2023	2023122811	R\$ 409,18	C	
28/12/2023	2010103030011	Parcelamento Simples Nacional	001	PG REF PARCELA 01 SIMPLES 11/2023	2023122811	R\$ 409,18	D	
28/12/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARCELA 02 SIMPLES 11/2023	2023122812	R\$ 409,18	C	
28/12/2023	2010103030011	Parcelamento Simples Nacional	001	PG REF PARCELA 02 SIMPLES 11/2023	2023122812	R\$ 409,18	D	
28/12/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARCELA 03 SIMPLES 12/2023	2023122813	R\$ 409,18	C	
28/12/2023	2010103030							

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 24600126331	CNPJ 35.858.155/0001-48	
NOME EMPRESARIAL NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 33.97.00.8E.6C.63.8B.7E.44.01.D9.A0.F3.1E.AF.1C.9A.AE.1D.64	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	70233390430	TAYRONE CORTEZ DE LIMA:70233390430	5099906982648020443	26/05/2023 a 26/05/2024	Sim
Contador	01360363416	HITALO AMORIM BELO MAIA:01360363416	6426956652034994844	07/06/2023 a 06/06/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
33.97.00.8E.6C.63.8B.7E.44.01.D9.A0.
F3.1E.AF.1C.9A.AE.1D.64-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/04/2024 às 08:45:41

EA.F7.7F.78.F5.05.77.17
A9.83.69.C8.A4.CF.A9.BD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 35.858.155/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202301311	R\$ 127,93	C
31/01/2023	2010103030012	Parcelamento PGFN - Simples Nacional	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202301311	R\$ 127,93	D
31/01/2023	1010101010001	Caixa	001	VR REF DAS COMPETENCIA 31/01/23 ORIUNDO DE 06/21	202301314	R\$ 354,99	C
31/01/2023	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	VR REF DAS COMPETENCIA 31/01/23 ORIUNDO DE 06/21	202301314	R\$ 354,99	D
01/03/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202303011	R\$ 130,18	C
01/03/2023	2010103030012	Parcelamento PGFN - Simples Nacional	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202303011	R\$ 130,18	D
02/03/2023	1010101010001	Caixa	001	VR REF DAS COMPETENCIA 01/06/21 ORIUNDO DE 06/21	202303021	R\$ 1.000,80	C
02/03/2023	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	VR REF DAS COMPETENCIA 01/06/21 ORIUNDO DE 06/21	202303021	R\$ 1.000,80	D
06/03/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	VR REF RESCISÃO DE PARCELAMENTO	202303062	R\$ 1.068,21	C
06/03/2023	2010103030011	Parcelamento Simples Nacional	001	VR REF RESCISÃO DE PARCELAMENTO	202303062	R\$ 1.068,21	D
06/03/2023	2010103030011	Parcelamento Simples Nacional	001	VR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	202303063	R\$ 18.992,59	C
06/03/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	VR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	202303063	R\$ 17.874,21	D
06/03/2023	3010107030010	Multas e Juros s/Tributos	001	VR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	202303063	R\$ 1.118,38	D
06/03/2023	1010101010001	Caixa	001	PAGO REF ENTRADA DE PARCELAMENTO	202303064	R\$ 1.899,25	C
06/03/2023	2010103030011	Parcelamento Simples Nacional	001	PAGO REF ENTRADA DE PARCELAMENTO	202303064	R\$ 1.899,25	D
24/03/2023	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	VR REF NF Nº 07 A PREFEITURA DE PATU	202303241	R\$ 120.773,37	C
24/03/2023	1010301010005	Prefeitura Municipal de Patu	001	VR REF NF Nº 07 A PREFEITURA DE PATU	202303241	R\$ 118.357,90	D
24/03/2023	3010101030005	ISS	001	VR REF NF Nº 07 A PREFEITURA DE PATU	202303241	R\$ 2.415,47	D
31/03/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	VR REF A SIMPLES 03/2023	202303313	R\$ 6.693,56	C
31/03/2023	3010101030007	Simples	001	VR REF A SIMPLES 03/2023	202303313	R\$ 6.693,56	D
24/04/2023	1010301010005	Prefeitura Municipal de Patu	001	PG REF A PREFEITURA DE PATÍ	202304241	R\$ 118.357,90	C
24/04/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF A PREFEITURA DE PATÍ	202304241	R\$ 118.357,90	D
16/05/2023	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	VR REF NF Nº 70 A PREFEITURA DE JOÃO DIAS	202305161	R\$ 17.022,40	C
16/05/2023	1010301010011	Prefeitura de João Dias	001	VR REF NF Nº 70 A PREFEITURA DE JOÃO	202305161	R\$ 17.022,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 35.858.155/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DIAS							
16/05/2023	2010101010003	Oxidos do Nordeste S A - Oxinor	001	VR REF NF Nº 8772 A OXIDOS DO NORDESTE	202305163	R\$ 1.132,75	C
16/05/2023	3010103060001	Material Aplicado na Produção de Serviços	001	VR REF NF Nº 8772 A OXIDOS DO NORDESTE	202305163	R\$ 1.132,75	D
16/05/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF NF Nº 8772 A OXIDOS DO NORDESTE	202305164	R\$ 1.132,75	C
16/05/2023	2010101010003	Oxidos do Nordeste S A - Oxinor	001	PG REF NF Nº 8772 A OXIDOS DO NORDESTE	202305164	R\$ 1.132,75	D
31/05/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	VR REF A SIMPLES 05/2023	202305313	R\$ 1.595,95	C
31/05/2023	3010101030007	Simples	001	VR REF A SIMPLES 05/2023	202305313	R\$ 1.595,95	D
16/06/2023	1010301010011	Prefeitura de João Dias	001	PG REF A PREFEITURA DE JOÃO DIAS	202306161	R\$ 17.022,40	C
16/06/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF A PREFEITURA DE JOÃO DIAS	202306161	R\$ 17.022,40	D
04/07/2023	2010101010004	Indmel Ind. e Dist. de Mat. de Const. e Alumi.	001	VR REF NF Nº 56622 A INDMEL IND. E DIST.	202307041	R\$ 572,40	C
04/07/2023	3010103060001	Material Aplicado na Produção de Serviços	001	VR REF NF Nº 56622 A INDMEL IND. E DIST.	202307041	R\$ 572,40	D
04/07/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF NF Nº 56622 A INDMEL IND. E DIST	202307042	R\$ 572,40	C
04/07/2023	2010101010004	Indmel Ind. e Dist. de Mat. de Const. e Alumi.	001	PG REF NF Nº 56622 A INDMEL IND. E DIST	202307042	R\$ 572,40	D
10/07/2023	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	VR REF NF Nº 07 A PREFEITURA DE ANTÔNIO MARTINS	202307101	R\$ 15.800,00	C
10/07/2023	1010301010002	Prefeitura Municipal de Antonio Martins	001	VR REF NF Nº 07 A PREFEITURA DE ANTÔNIO MARTINS	202307101	R\$ 15.326,00	D
10/07/2023	3010101030005	ISS	001	VR REF NF Nº 07 A PREFEITURA DE ANTÔNIO MARTINS	202307101	R\$ 474,00	D
19/07/2023	2010101010005	Vieira Açõ Industrial e Comercio LTDA	001	VR REF NF Nº 128114 A VIERIRA AÇÃO INDUSTRIAL	202307191	R\$ 4.490,90	C
19/07/2023	3010103060001	Material Aplicado na Produção de Serviços	001	VR REF NF Nº 128114 A VIERIRA AÇÃO INDUSTRIAL	202307191	R\$ 4.490,90	D
19/07/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF NF Nº 56622 A INDMEL IND. E DIST	202307192	R\$ 4.490,90	C
19/07/2023	2010101010005	Vieira Açõ Industrial e Comercio LTDA	001	PG REF NF Nº 56622 A INDMEL IND. E DIST	202307192	R\$ 4.490,90	D
24/07/2023	2010101010006	M2 Comércio de Sinalização e Produtos Plásticos	001	VR REF NF Nº 6787 A M2 COMERCIO E SINALIZAÇÃO	202307241	R\$ 6.200,39	C
24/07/2023	3010103060001	Material Aplicado na Produção de Serviços	001	VR REF NF Nº 6787 A M2 COMERCIO E SINALIZAÇÃO	202307241	R\$ 6.200,39	D
24/07/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF NF Nº 6787 A M2 COMERCIO E	202307242	R\$ 6.200,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 35.858.155/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SINALIZAÇÃO							
24/07/2023	2010101010006	M2 Comércio de Sinalização e Produtos Plásticos	001	PG REF NF Nº 6787 A M2 COMERCIO E SINALIZAÇÃO	202307242	R\$ 6.200,39	D
31/07/2023	2010103030010	Simplex a Recolher	001	VR REF A SIMPLES 07/2023	202307313	R\$ 853,50	C
31/07/2023	3010101030007	Simplex	001	VR REF A SIMPLES 07/2023	202307313	R\$ 853,50	D
10/08/2023	1010301010002	Prefeitura Municipal de Antonio Martins	001	PG REF A PREFEITURA DE ANTÔNIO MARTIINS	202308101	R\$ 15.326,00	C
10/08/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF A PREFEITURA DE ANTÔNIO MARTIINS	202308101	R\$ 15.326,00	D
21/08/2023	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	VR REF NF Nº 09 A PREFEITURA DE CARAÚBAS	202308211	R\$ 11.245,35	C
21/08/2023	1010301010010	Prefeitura Mun. de Caraúbas	001	VR REF NF Nº 09 A PREFEITURA DE CARAÚBAS	202308211	R\$ 11.245,35	D
21/08/2023	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	VR REF NF Nº 10 A PREFEITURA DE CARAÚBAS	202308212	R\$ 2.003,17	C
21/08/2023	1010301010010	Prefeitura Mun. de Caraúbas	001	VR REF NF Nº 10 A PREFEITURA DE CARAÚBAS	202308212	R\$ 2.003,17	D
31/08/2023	2010103030010	Simplex a Recolher	001	VR REF A SIMPLES EM 08/2023	202308312	R\$ 668,45	C
31/08/2023	3010101030007	Simplex	001	VR REF A SIMPLES EM 08/2023	202308312	R\$ 668,45	D
05/09/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF A SIMPLES 08/2023	202309052	R\$ 681,69	C
05/09/2023	2010103030010	Simplex a Recolher	001	PG REF A SIMPLES 08/2023	202309052	R\$ 668,45	D
05/09/2023	3010107030010	Multas e Juros s/Tributos	001	MULTA	202309052	R\$ 13,24	D
21/09/2023	1010301010010	Prefeitura Mun. de Caraúbas	001	PG REF A PREFEITURA DE CARAÚBAS	202309211	R\$ 11.245,35	C
21/09/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF A PREFEITURA DE CARAÚBAS	202309211	R\$ 11.245,35	D
21/09/2023	1010301010010	Prefeitura Mun. de Caraúbas	001	PG REF A PREFEITURA DE CARAÚBAS	202309212	R\$ 2.003,17	C
21/09/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF A PREFEITURA DE CARAÚBAS	202309212	R\$ 2.003,17	D
26/09/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202309261	R\$ 137,35	C
26/09/2023	2010103030012	Parcelamento PGFN - Simplex Nacional	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202309261	R\$ 137,35	D
26/09/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202309262	R\$ 137,35	C
26/09/2023	2010103030012	Parcelamento PGFN - Simplex Nacional	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202309262	R\$ 137,35	D
26/09/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202309263	R\$ 137,35	C
26/09/2023	2010103030012	Parcelamento PGFN - Simplex Nacional	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202309263	R\$ 137,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 35.858.155/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202309264	R\$ 137,35	C
26/09/2023	2010103030012	Parcelamento PGFN - Simples Nacional	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202309264	R\$ 137,35	D
26/09/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202309265	R\$ 137,35	C
26/09/2023	2010103030012	Parcelamento PGFN - Simples Nacional	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202309265	R\$ 137,35	D
26/09/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202309266	R\$ 137,35	C
26/09/2023	2010103030012	Parcelamento PGFN - Simples Nacional	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202309266	R\$ 137,35	D
26/09/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202309267	R\$ 137,35	C
26/09/2023	2010103030012	Parcelamento PGFN - Simples Nacional	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202309267	R\$ 137,35	D
26/09/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	VR REF A CANCELAMENTO PARCELAMENTO CONSOLIDADE DIA 06/03/23	2023092614	R\$ 17.093,34	C
26/09/2023	2010103030011	Parcelamento Simples Nacional	001	VR REF A CANCELAMENTO PARCELAMENTO CONSOLIDADE DIA 06/03/23	2023092614	R\$ 17.093,34	D
26/09/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF ENTRADA PARCELA SIMPLES	2023092616	R\$ 5.864,41	C
26/09/2023	2010103030011	Parcelamento Simples Nacional	001	PG REF ENTRADA PARCELA SIMPLES	2023092616	R\$ 5.864,41	D
26/09/2023	2010103030011	Parcelamento Simples Nacional	001	VR REF A PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 26/09/2023	2023092617	R\$ 29.322,05	C
26/09/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	VR REF A PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 26/09/2023	2023092617	R\$ 26.236,35	D
26/09/2023	3010107030010	Multas e Juros s/Tributos	001	VR REF A PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 26/09/2023	2023092617	R\$ 3.085,70	D
29/09/2023	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	VR REF NF Nº 12 A PREFEITURA DE ANTÔNIO MARTINS	202309291	R\$ 16.500,00	C
29/09/2023	1010301010002	Prefeitura Municipal de Antonio Martins	001	VR REF NF Nº 12 A PREFEITURA DE ANTÔNIO MARTINS	202309291	R\$ 16.005,00	D
29/09/2023	3010101030005	ISS	001	VR REF NF Nº 12 A PREFEITURA DE ANTÔNIO MARTINS	202309291	R\$ 495,00	D
30/09/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	VR REF A SIMPLES EM 09/2023	202309301	R\$ 854,05	C
30/09/2023	3010101030007	Simples	001	VR REF A SIMPLES EM 09/2023	202309301	R\$ 854,05	D
05/10/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF A SIMPLES 09/2023	202310053	R\$ 854,05	C
05/10/2023	2010103030010	Simples a Recolher	001	PG REF A SIMPLES 09/2023	202310053	R\$ 854,05	D
29/10/2023	1010301010002	Prefeitura Municipal de	001	PG REF A PREFEITURA DE ANTÔNIO	202310291	R\$ 16.005,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 35.858.155/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Antonio Martins		MARTIINS			
29/10/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF A PREFEITURA DE ANTÔNIO MARTIINS	202310291	R\$ 16.005,00	D
28/12/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202312281	R\$ 140,54	C
28/12/2023	2010103030012	Parcelamento PGFN - Simples Nacional	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202312281	R\$ 140,54	D
28/12/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202312282	R\$ 140,54	C
28/12/2023	2010103030012	Parcelamento PGFN - Simples Nacional	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202312282	R\$ 140,54	D
28/12/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202312283	R\$ 140,54	C
28/12/2023	2010103030012	Parcelamento PGFN - Simples Nacional	001	PG REF PARC. PGFN-SIMPLES	202312283	R\$ 140,54	D
28/12/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARCELA 01 SIMPLES 11/2023	2023122811	R\$ 409,18	C
28/12/2023	2010103030011	Parcelamento Simples Nacional	001	PG REF PARCELA 01 SIMPLES 11/2023	2023122811	R\$ 409,18	D
28/12/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARCELA 02 SIMPLES 11/2023	2023122812	R\$ 409,18	C
28/12/2023	2010103030011	Parcelamento Simples Nacional	001	PG REF PARCELA 02 SIMPLES 11/2023	2023122812	R\$ 409,18	D
28/12/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF PARCELA 03 SIMPLES 12/2023	2023122813	R\$ 409,18	C
28/12/2023	2010103030011	Parcelamento Simples Nacional	001	PG REF PARCELA 03 SIMPLES 12/2023	2023122813	R\$ 409,18	D
31/12/2023	1010101010001	Caixa	001	VR REF A CUSTOS COM MATERIAL APLIC. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PF S/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2023123113	R\$ 110.006,57	C
31/12/2023	3010103060001	Material Aplicado na Produção de Serviços	001	VR REF A CUSTOS COM MATERIAL APLIC. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PF S/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2023123113	R\$ 55.003,29	D
31/12/2023	3010103060007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	VR REF A CUSTOS COM MATERIAL APLIC. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PF S/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2023123113	R\$ 55.003,28	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	2023123115	R\$ 183.344,29	C
31/12/2023	3010101030005	ISS	001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	2023123115	R\$ 3.384,47	C
31/12/2023	3010101030007	Simples	001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	2023123115	R\$ 10.665,51	C
31/12/2023	3010103060001	Material Aplicado na Produção de Serviços	001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	2023123115	R\$ 67.399,73	C
31/12/2023	3010103060007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	2023123115	R\$ 55.003,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 35.858.155/0001-48

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	3010107010067	Taxas e Emolumentos	001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	2023123115	R\$ 1.355,79	C
31/12/2023	3010107030010	Multas e Juros s/Tributos	001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	2023123115	R\$ 4.217,32	C
31/12/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	2023123115	R\$ 41.318,19	C
31/12/2023	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	2023123115	R\$ 183.344,29	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	2023123115	R\$ 3.384,47	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	2023123115	R\$ 10.665,51	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	2023123115	R\$ 67.399,73	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	2023123115	R\$ 55.003,28	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	2023123115	R\$ 1.355,79	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	2023123115	R\$ 4.217,32	D
31/12/2023	601	Apuração do Exercício	001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2023	2023123115	R\$ 41.318,19	D
31/12/2023	2010127010001	Dividendos a Pagar	001	VR REF A DIVIDENDOS SOBRE O ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 20230	2023123116	R\$ 41.318,19	C
31/12/2023	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	VR REF A DIVIDENDOS SOBRE O ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 20230	2023123116	R\$ 41.318,19	D
31/12/2023	1010101010001	Caixa	001	PG REF A DIVIDENDOS SOBRE O ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 20230	2023123117	R\$ 41.318,19	C
31/12/2023	2010127010001	Dividendos a Pagar	001	PG REF A DIVIDENDOS SOBRE O ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 20230	2023123117	R\$ 41.318,19	D



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: HÍTALO AMORIM BELO MAIA
REGISTRO.....	: RN-009628/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.603.634-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 07/02/2025 as 08:50:31.

Válido até: 08/05/2025.

Código de Controle: 7539.1354.7454.3588.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRN.



DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA

1ª VIA - JUNTA COMERCIAL

Protocolo Junta 190689498 	NIRE XXX	Cód. Natureza Jurídica 230-5	Protocolo Redesim RNP1905575957
----------------------------------	-------------	---------------------------------	--

1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

NOME: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO

CÓDIGO ATO	CÓDIGO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO EVENTO
316	316	1	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

REDESIM

CÓDIGO EVENTO	DESCRIÇÃO ATO/EVENTO
222	Enquadramento/Reenquadramento/Desenquadramento de Porte de Empresa

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura:

Tayrone Cortez de Lima

Nome: TAYRONE CORTEZ DE LIMA | Telefone de contato: 84 996456067 | Email: NTCENGENHARIA2020@GMAIL.COM

Local: Patu - RN | Data: 26/12/2019 às 15:14

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- ☐ Abertura / Alteração / Extinção / Outros
- ☐ Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- ☐ Comprovante de pagamento de serviços
- ☐ Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos
- ☐ DBE - Documento Básico de Entrada
- ☐ Outros a especificar:

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em: ____/____/____	Local:	Carimbo e Assinatura:
--------------------------------	--------	-----------------------

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2019 15:57 SOB Nº 20190689498.
PROTOCOLO: 190689498 DE 20/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905914370. NIRE: 24600126331.
NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI



DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 27/12/2019
www.redesim.rn.gov.br

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte -
JUCERN

A Empresa **NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, estabelecido(a) na
RUA DR RAUL ALENCAR, 51 SALA A;, CELSO DUTRA, Patu - RN, CEP:
59770-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e
declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Patu - RN, 12/12/2019

TAYRONE CORTEZ DE LIMA
Titular/Administrador

* Este documento foi gerado no portal Redesim RN



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2019 15:57 SOB Nº 20190689498.
PROTOCOLO: 190689498 DE 20/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905914370. NIRE: 24600126331.
NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 27/12/2019
www.redesim.rn.gov.br



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Protocolo: RNC2500033150	
NIRE : 24600126331 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 24600126331		CNPJ 35.858.155/0001-48		Data de Ato Constitutivo 27/12/2019
Início de Atividade 12/12/2019				
Endereço Completo Rua UMARIZAL, Nº 298, SALA A, CENTRO - Olho d'Água do Borges/RN - CEP 59730-000				
Objeto Social - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS - DESCONTAMINACAO E SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS - OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO - PERFURACOES E SONDAGENS - OBRAS DE TERRAPLENAGEM - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS - OBRAS DE FUNDACOES - ADMINISTRACAO DE OBRAS - OBRAS DE ALVENARIA - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA - TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL - SERVICOS DE ENGENHARIA - MARKETING DIRETO - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS - PRODUCAO MUSICAL - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO - ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA - CORRETORES E AGENTES DE SEGUROS, PLANOS DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR E DE SAUDE.				
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome TAYRONE CORTEZ DE LIMA	CPF/CNPJ 702.333.904-30	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome TAYRONE CORTEZ DE LIMA		CPF 702.333.904-30		Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento				Situação ATIVA
Data 20/05/2024	Número 20240393406	Ato/eventos 002 / 026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF		Status SEM STATUS
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela				
1 - NIRE: 23920039897		CNPJ: 35.858.155/0002-29		
Endereço Completo RUA ALTO SANTO, Nº 102 , FATIMA, Fortaleza, CE, CEP: 60055265				

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/02/2025, às 10:34:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.rn.gov.br>, com o código **XPESNCNU**.

Denys de Miranda Barreto
Secretário(a) Geral

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **35.858.155/0001-48**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 27/12/2019**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO ESTADUAL

Data Emissão
27/02/2025

Ações e Execuções Cíveis e Fiscais

CERTIDÃO **1898736/2025**

FOLHA **1/1**

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome de:

Nome: NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ: 35.858.155/0001-48
Endereço: RUA UMARIZAL, 298, SALA "A", CENTRO, Olho-D'Água do Borges/RN, 59730-000

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 27/02/2025 09:22. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: 146d56a32040ea8d1178b4ee8cd2c36b

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico: <https://certidoes.tjrn.jus.br/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, 27 de Fevereiro de 2025 às 09:22



PODER JUDICIÁRIO DO RIO DO GRANDE DO NORTE
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
CERTIDÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIDÃO

CERTIDÃO Nº: 2142025

CERTIFICO, a pedido da NTC ENGENHARIA, com endereço à RUA UMARIZAL, 298, CENTRO, OLHO D'ÁGUA DO BORGES - 59.730-000, inscrita no CNPJ nº 35.858.155/0001-48, que de acordo com o anexo Anexo XIII da Lei de Organização Judiciária Nº 643, de 21 de dezembro de 2018, a competência para processar e julgar as ações relativas à Recuperação Judicial e Falência de empresas sediadas no referido município é da Vara Única Anexo XIII, por distribuição, da Comarca de UMARIZAL/RN, cabendo à Secretaria do respectivo Juízo expedir certidões relativas aos mencionados feitos, sendo possível sua emissão e autenticação digital, também, pelo Portal do Judiciário (www.corregedoria.tjrn.jus.br).

CERTIFICO, ainda, que na referida Comarca de UMARIZAL/RN, a competência para o protesto de títulos é do Ofício conforme o Art. 115, § 3º, da Lei de Organização Judiciária.

Data solicitação: 27 de February de 2025 às 12:23:52.

Válida por 90 dias.



Ref: Licitação nº 001/2025 CE – Concorrência Eletrônica

OBJETO: contratação de empresa do ramo de engenharia para o serviço de reforma das escolas municipais Francisco Avelino Sobrinho na Vila Panati e Cícero Rodrigues no Sítio Juazeiro, zona rural de Marcelino Vieira-RN

DECLARAÇÃO ACERCA DE TRABALHADOR MENOR.

À empresa **NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 35.858.155/0001-48**; com endereço na Rua Umarizal, nº 298, sala "A", Centro, com sede na cidade de Olho D'água do Borges/RN; CEP. 59.7730-000; através de seu representante legal Sr. Tayrone Cortez de Lima, CPF Nº 702.333.904-30, RG. 1189668 SSP/RN, **DECLARA**, sob as penas da Lei que em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, não possuímos em nossos quadros trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Ressalva:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Olho D'água do Borges/RN, 10 de março de 2025

TAYRONE Assinado de
CORTEZ forma digital
DE por TAYRONE
LIMA:7023 CORTEZ DE
3390430 LIMA:702333
90430

Ref: Licitação nº 001/2025 CE – Concorrência Eletrônica

OBJETO: contratação de empresa do ramo de engenharia para o serviço de reforma das escolas municipais Francisco Avelino Sobrinho na Vila Panati e Cícero Rodrigues no Sítio Juazeiro, zona rural de Marcelino Vieira-RN

DECLARAÇÃO CONJUNTA

À empresa **NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 35.858.155/0001-48**; com endereço na Rua Umarizal, nº 298, sala "A", Centro, com sede na cidade de Olho D'água do Borges/RN; CEP. 59.7730-000; através de seu representante legal Sr. Tayrone Cortez de Lima, CPF Nº 702.333.904-30, RG. 1189668 SSP/RN, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que:

I X I DECLARO que recebi e/ou tive livre acesso para a aquisição do edital e todos seus Anexos, que confeccionei os Documentos, que estou apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação, e que me responsabilizo solidariamente perante a Lei, por qualquer omissão e falsificação de informações ou documentos aqui apresentados e exigidos no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado.

I X I DECLARO que será responsável por toda a comunicação entre esta Empresa e a Prefeitura de Marcelino Vieira/RN, a partir do momento de depósito dos envelopes na CPL o Sr(a) TAYRONE CORTEZ DE LIMA, CPF nº 702.333.904-30 Telefone com Whatsapp web (84) 99645-6067, o qual estará disponível para receber todas as informações a todo momento.

I X I DECLARO, de que disponibilizarei de estrutura operacional (pessoal e material) adequada ao perfeito cumprimento do objeto da licitação.

I X I DECLARO, que esta empresa Licitante não foi declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública.

I X I DECLARO, que em atendimento o disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº. 9.854, de 1999)

I X I DECLARO, que esta empresa se enquadra em um dos dois regimes como Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte, caso tenha se utilizado e se beneficiado do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

I X I DECLARO, que estou ciente das condições da licitação, que assume a responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se às penalidades legais e a sumária desclassificação da licitação, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela CPL:

I X I DECLARO, que cumprirei as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.:

I X I DECLARO. que executarei as obras de acordo com o projeto de engenharia, as especificações técnicas e as normas da ABNT e demais normas emanadas pela Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira-RN, que serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado da qualidade da obra.

Ref: Licitação nº 001/2025 CE – Concorrência Eletrônica

OBJETO: contratação de empresa do ramo de engenharia para o serviço de reforma das escolas municipais Francisco Avelino Sobrinho na Vila Panati e Cícero Rodrigues no Sítio Juazeiro, zona rural de Marcelino Vieira-RN

I X I DECLARO, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em papel timbrado da empresa licitante.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firmo a presente, sob as penas da Lei.

Olho D'água do Borges/RN, 10 de março de 2025

TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:7023
3390430

Assinado de
forma digital
por TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:702333
90430

Ref: Licitação nº 001/2025 CE – Concorrência Eletrônica

OBJETO: contratação de empresa do ramo de engenharia para o serviço de reforma das escolas municipais Francisco Avelino Sobrinho na Vila Panati e Cícero Rodrigues no Sítio Juazeiro, zona rural de Marcelino Vieira-RN

DECLARAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO

À empresa **NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 35.858.155/0001-48**; com endereço na Rua Umarizal, nº 298, sala "A", Centro, com sede na cidade de Olho D'água do Borges/RN; CEP. 59.7730-000; através de seu representante legal Sr. Tayrone Cortez de Lima, CPF Nº 702.333.904-30, RG. 1189668 SSP/RN, **DECLARA** que Ramon Paiva de Andrade será o responsável técnico pelo acompanhamento da obra, caso seja declarado vencedor do certame

Olho D'água do Borges/RN, 10 de março de 2025

**RAMON
PAIVA DE
ANDRADE:1
1640890483**

Assinado de
forma digital por
RAMON PAIVA
DE
ANDRADE:11640
890483

**TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:7023
3390430**

Assinado de
forma digital
por TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:702333
90430

Ref: Licitação nº 001/2025 CE – Concorrência Eletrônica

OBJETO: contratação de empresa do ramo de engenharia para o serviço de reforma das escolas municipais Francisco Avelino Sobrinho na Vila Panati e Cícero Rodrigues no Sítio Juazeiro, zona rural de Marcelino Vieira-RN

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

À empresa **NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 35.858.155/0001-48**; com endereço na Rua Umarizal, nº 298, sala "A", Centro, com sede na cidade de Olho D'água do Borges/RN; CEP. 59.7730-000; através de seu representante legal Sr. Tayrone Cortez de Lima, CPF Nº 702.333.904-30, RG. 1189668 SSP/RN, **DECLARA**, sob as penas da Lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação no certame em epigrafe, que:

a) A proposta apresentada para participar em epigrafe foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar em epigrafe não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de **Marcelino Viera/RN** antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Olho D'água do Borges/RN, 10 de março de 2025

TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:7023
3390430

Assinado de
forma digital
por TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:702333
90430

NTC Construções e Serviços LTDA

CNPJ: 35.858.155/0001-48 Fone:(84) 9 9989 - 6464

Rua Umarizal, 298, Sala "A", Centro, Olho D'água do Borges/RN – CEP: 59.730-000

Ref: Licitação nº 001/2025 CE – Concorrência Eletrônica

OBJETO: contratação de empresa do ramo de engenharia para o serviço de reforma das escolas municipais Francisco Avelino Sobrinho na Vila Panati e Cícero Rodrigues no Sítio Juazeiro, zona rural de Marcelino Vieira-RN

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À empresa **NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 35.858.155/0001-48**; com endereço na Rua Umarizal, nº 298, sala "A", Centro, com sede na cidade de Olho D'água do Borges/RN; CEP. 59.7730-000; através de seu representante legal Sr. Tayrone Cortez de Lima, CPF Nº 702.333.904-30, RG. 1189668 SSP/RN, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que atende os dispositivos da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, notadamente o art. 3º, por ser enquadrada e Empresa de Pequeno Porte, tendo direito aos benefícios estendidos pelo referido Diploma. Alterada pela Lei Complementar 147/2014, sem nenhuma restrição de ordem legal.

Olho D'água do Borges/RN, 10 de março de 2025

TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:7023
3390430

Assinado de
forma digital
por TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:7023339
0430

Ref: Licitação nº 001/2025 CE – Concorrência Eletrônica

OBJETO: contratação de empresa do ramo de engenharia para o serviço de reforma das escolas municipais Francisco Avelino Sobrinho na Vila Panati e Cícero Rodrigues no Sítio Juazeiro, zona rural de Marcelino Vieira-RN

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

À empresa **NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 35.858.155/0001-48**; com endereço na Rua Umarizal, nº 298, sala "A", Centro, com sede na cidade de Olho D'água do Borges/RN; CEP. 59.7730-000; através de seu representante legal Sr. Tayrone Cortez de Lima, CPF Nº 702.333.904-30, RG. 1189668 SSP/RN, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que atualmente possui sua sede no município de Olho D'água do Borges/RN, declara ainda que caso ganhe a licitação, disponibilizará um local adequado no município de **Marcelino Vieira – RN**, para atender as demandas de funcionários, assim como um local para alocar o material que será disponibilizado no decorrer do contrato para perfeita execução dos serviços, Declara ainda que possui aparelhamento abaixo discriminado, bem como, disponibilizará o pessoal técnico adequado para realização dos serviços objeto desta licitação:

RELAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DISPONIVEL

- Caminhão Basculante
- Betoneira
- Uniformes Padronizados da Empresa
- Vassourão
- Carros de Mão
- EPIS necessários para o objeto da licitação

Declaramos ainda que além das relações especificados acima, teremos a disponibilidade de executar o eventual serviço que consta no EDITAL o qual se referimos no cabeçalho, assim como também teremos todos os demais equipamentos necessários, declaramos também que temos a total disponibilidade de se instalar no município uma filial para executar os eventuais serviços como ponto de apoio.

Por ser nossas informações verdadeiras assinamos esta devida declaração, tanto os responsáveis pela empresa como os próprios técnicos disponíveis no quadro da empresa para fins de comprovação que concorda com a inclusão dos mesmos pela responsabilidade de se responsabilizar pelos eventuais serviços objeto desta licitação.

Olho D'água do Borges/RN, 10 de março de 2025

**TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:7023
3390430**

Assinado de
forma digital
por TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:7023339
0430

**RAMON
PAIVA DE
ANDRADE:1
1640890483**

Assinado de
forma digital
por RAMON
PAIVA DE
ANDRADE:1164
0890483

NTC Construções e Serviços LTDA

CNPJ: 35.858.155/0001-48 Fone:(84) 9 9989 - 6464

Rua Umarizal, 298, Sala "A", Centro, Olho D'água do Borges/RN – CEP: 59.730-000

Ref: Licitação nº 001/2025 CE – Concorrência Eletrônica

OBJETO: contratação de empresa do ramo de engenharia para o serviço de reforma das escolas municipais Francisco Avelino Sobrinho na Vila Panati e Cícero Rodrigues no Sítio Juazeiro, zona rural de Marcelino Vieira-RN

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PESSOAL TECNICO

À empresa **NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 35.858.155/0001-48**; com endereço na Rua Umarizal, nº 298, sala "A", Centro, com sede na cidade de Olho D'água do Borges/RN; CEP. 59.7730-000; através de seu representante legal Sr. Tayrone Cortez de Lima, CPF Nº 702.333.904-30, RG. 1189668 SSP/RN, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que o profissional integrante da Equipe Técnica indicado para este certame possui vínculo com nossa empresa, e que o responsável técnico detentor do atestado de capacidade técnica será o responsável em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, ao mesmo tempo em que indicamos o engenheiro civil como Responsável Técnico, podendo o mesmo residir na sede do município onde serão executados os serviços objeto desta licitação.

Nº	NOME DO PROFISSIONAL	TIPO DE VINCULO	FUNÇÃO	Nº DO CPF
001	José Alves do Nascimento Segundo	CONTRATO ATIVO	ENG CIVIL	096.424.074-26
002	Ramon de Paiva Andrade	CONTRATO ATIVO	ENG CIVIL	116.408.904-83

Olho D'água do Borges/RN, 10 de março de 2025

TAYRONE
CORTEZ
DE
LIMA:7023
3390430

Assinado de
forma digital
por TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:702333
90430

RAMON
PAIVA DE
ANDRADE:
116408904
83

Assinado de
forma digital
por RAMON
PAIVA DE
ANDRADE:11
640890483

Ref: Licitação nº 001/2025 CE – Concorrência Eletrônica

OBJETO: contratação de empresa do ramo de engenharia para o serviço de reforma das escolas municipais Francisco Avelino Sobrinho na Vila Panati e Cícero Rodrigues no Sítio Juazeiro, zona rural de Marcelino Vieira-RN

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE DE PROPOSTA

À empresa **NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 35.858.155/0001-48**; com endereço na Rua Umarizal, nº 298, sala "A", Centro, com sede na cidade de Olho D'água do Borges/RN; CEP. 59.7730-000; através de seu representante legal Sr. Tayrone Cortez de Lima, CPF Nº 702.333.904-30, RG. 1189668 SSP/RN, **DECLARA**, que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

Olho D'água do Borges/RN, 10 de março de 2025

**TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:7023
3390430**

Assinado de
forma digital
por TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:702333
90430

Ref: Licitação nº 001/2025 CE – Concorrência Eletrônica

OBJETO: contratação de empresa do ramo de engenharia para o serviço de reforma das escolas municipais Francisco Avelino Sobrinho na Vila Panati e Cícero Rodrigues no Sítio Juazeiro, zona rural de Marcelino Vieira-RN

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À empresa **NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 35.858.155/0001-48**; com endereço na Rua Umarizal, nº 298, sala "A", Centro, com sede na cidade de Olho D'água do Borges/RN; CEP. 59.7730-000; através de seu representante legal Sr. Tayrone Cortez de Lima, CPF Nº 702.333.904-30, RG. 1189668 SSP/RN, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital da Concorrência Eletrônica em epígrafe.

Olho D'água do Borges/RN, 10 de março de 2025

**TAYRONE
CORTEZ
DE
LIMA:702
33390430** Assinado de
forma digital
por TAYRONE
CORTEZ DE
LIMA:702333
90430

Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 001-C.E/2025 – Processo 000010-25 – Lote 1

Modalidade	Concorrência
Promotor	Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira
Endereço – UF	Rua Coronel José Marcelino 109 ,Centro, Marcelino Vieira - RN, CEP: 59970-000
Finalidade da Licitação	Contratação de Obras e Serviços Comuns e Especiais de Engenharia
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Franck Jackson de Araújo
Telefone	(84) 3385 - 2070
E-mail	cplpmmv@gmail.com
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	19/02/2025 às 10:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	10/03/2025 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	10/03/2025 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	10/03/2025 às 08:02:00
Modo de Disputa	Aberto e Fechado
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Não
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Não exigir de nenhum participante
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 1,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, II (PNCP e Transfere Gov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Ativo
----------	-------

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 7 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	35.858.155/0001-48	Olho-D'Água do Borges - RN	R\$ 100.000,00	Participante 7 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	(84) 9992 - 7193	NTCCONSTRUCOESESERVICOS@GMAIL.COM

Participantes (ordem alfabética)

Nome/ Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade – UF	Telefone
CALCARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	Participante 2	54.774.017/0001-25	CALCARIACONSTRUCAO@GMAIL.COM	PATU - RN	(84) 9942 - 8606
CLEANTO DE ARAUJO FERREIRA LTDA	Participante 1	15.258.710/0001-93	a.rconstrucoeseireli@hotmail.com	Rafael Fernandes - RN	(84) 9984 - 3175
GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Participante 9	53.870.525/0001-44	Luizmarquesvieira@hotmail.com	Quiterianópolis - CE	(88) 9648 - 7671
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 10	07.191.777/0001-20	lexonn@outlook.com	MORADA NOVA - CE	(88) 9991 - 2997
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	Participante 3	11.137.380/0001-27	nunesromulo.luck@hotmail.com	Canindé - CE	(85) 9966 - 6887
MHF DE FREITAS LTDA	Participante 8	14.148.901/0001-30	altoosteconstrucoes@hotmail.com	Pilões - RN	(84) 9666 - 3029
NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Participante 7	35.858.155/0001-48	NTCCONSTRUCOESESERVICOS@GMAIL.COM	Olho-D'Água do Borges - RN	(84) 9992 - 7193
PILAR EMPREENDIMENTOS	Participante 6	13.721.826/0001-91	pilarempreendimentoseireli@gmail.com	Olho-D'Água do Borges - RN	(84) 9984 - 9527
TC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Participante 4	46.410.547/0001-66	TCEMPREENDIMENTOSPATU@GMAIL.COM	Patu - RN	(84) 9984 - 8006
VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Participante 5	38.013.757/0001-92	vigaconstrucoes07@gmail.com	Rafael Godeiro - RN	(84) 9966 - 6992

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
19/02/2025	14:58:17	Participante 1 - CLEANTO DE ARAUJO FERREIRA LTDA	R\$ 124.492,00	Sim
20/02/2025	15:16:38	Participante 2 - CALCARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	R\$ 105.000,00	Sim
07/03/2025	08:05:21	Participante 4 - TC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 124.492,11	Sim
07/03/2025	08:50:11	Participante 5 - VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 124.492,11	Sim
07/03/2025	09:09:30	Participante 6 - PILAR EMPREENDIMENTOS	R\$ 120.000,00	Sim
07/03/2025	09:49:18	Participante 7 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 115.000,00	Sim
08/03/2025	11:40:45	Participante 3 - LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	R\$ 124.000,00	Sim
08/03/2025	19:32:18	Participante 8 - MHF DE FREITAS LTDA	R\$ 118.456,80	Sim
09/03/2025	14:37:35	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 124.490,00	Sim
10/03/2025	23:40:16	Participante 10 - LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 114.533,00	Sim

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
------	------	--------------	-----------	--------------

10/03/2025	08:13:19	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.999,00	Sim
10/03/2025	08:14:32	Participante 1 - CLEANTO DE ARAUJO FERREIRA LTDA	R\$ 105.818,30	Sim
10/03/2025	08:17:54	Participante 7 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.998,00	Sim
10/03/2025	08:18:25	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.997,00	Sim
10/03/2025	08:18:30	Participante 8 - MHF DE FREITAS LTDA	R\$ 105.000,00	Sim
10/03/2025	08:18:34	Participante 7 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.996,00	Sim
10/03/2025	08:18:43	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.995,00	Sim
10/03/2025	08:19:35	Participante 7 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.994,00	Sim
10/03/2025	08:19:54	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.993,00	Sim
10/03/2025	08:20:53	Participante 7 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.992,00	Sim
10/03/2025	08:20:57	Participante 5 - VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 105.818,29	Sim
10/03/2025	08:21:22	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.991,00	Sim
10/03/2025	08:21:29	Participante 4 - TC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 114.000,00	Sim
10/03/2025	08:21:53	Participante 7 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.990,00	Sim
10/03/2025	08:22:00	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.989,00	Sim
10/03/2025	08:22:46	Participante 7 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.988,00	Sim
10/03/2025	08:22:51	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.987,00	Sim
10/03/2025	08:23:01	Participante 7 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.986,00	Sim
10/03/2025	08:23:06	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.985,00	Sim
10/03/2025	08:23:16	Participante 7 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.984,00	Sim
10/03/2025	08:23:22	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.983,00	Sim
10/03/2025	08:23:27	Participante 7 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.982,00	Sim
10/03/2025	08:23:30	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.981,00	Sim
10/03/2025	08:23:45	Participante 7 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.980,00	Sim
10/03/2025	08:24:00	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.979,00	Sim
10/03/2025	08:24:07	Participante 7 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.978,00	Sim
10/03/2025	08:24:32	Participante 6 - PILAR EMPREENDIMENTOS	R\$ 113.000,00	Sim
10/03/2025	08:25:10	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.977,00	Sim
10/03/2025	08:25:13	Participante 7 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.976,00	Sim
10/03/2025	08:26:06	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.975,00	Sim
10/03/2025	08:26:10	Participante 7 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.974,00	Sim
10/03/2025	08:26:15	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.973,00	Sim
10/03/2025	08:26:39	Participante 7 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.972,00	Sim
10/03/2025	08:27:40	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.971,00	Sim
10/03/2025	08:27:55	Participante 7 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.970,00	Sim
10/03/2025	08:28:01	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.969,00	Sim
10/03/2025	08:28:18	Participante 7 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.968,00	Sim
10/03/2025	08:28:24	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.967,00	Sim
10/03/2025	08:28:39	Participante 7 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.966,00	Sim
10/03/2025	08:28:43	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.965,00	Sim
10/03/2025	08:29:17	Participante 7 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.964,00	Sim
10/03/2025	08:29:21	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.963,00	Sim
10/03/2025	08:29:51	Participante 7 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.962,00	Sim
10/03/2025	08:29:55	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.961,00	Sim
10/03/2025	08:30:02	Participante 7 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.960,00	Sim
10/03/2025	08:30:07	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.959,00	Sim
10/03/2025	08:30:09	Participante 4 - TC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 112.000,00	Sim
10/03/2025	08:30:11	Participante 7 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.958,00	Sim

10/03/2025	08:30:18	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.957,00	Sim
10/03/2025	08:30:22	Participante 7 - NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.956,00	Sim
10/03/2025	08:30:26	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.955,00	Sim
10/03/2025	08:30:50	Participante 7 - NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.954,00	Sim
10/03/2025	08:30:54	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.953,00	Sim
10/03/2025	08:30:59	Participante 7 - NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.952,00	Sim
10/03/2025	08:31:02	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.951,00	Sim
10/03/2025	08:31:13	Participante 7 - NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.950,00	Sim
10/03/2025	08:31:17	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.949,00	Sim
10/03/2025	08:31:27	Participante 7 - NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.948,00	Sim
10/03/2025	08:31:31	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.947,00	Sim
10/03/2025	08:31:45	Participante 7 - NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.946,00	Sim
10/03/2025	08:31:49	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.945,00	Sim
10/03/2025	08:32:01	Participante 7 - NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.944,00	Sim
10/03/2025	08:32:05	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.943,00	Sim
10/03/2025	08:32:13	Participante 7 - NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.942,00	Sim
10/03/2025	08:32:16	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.941,00	Sim
10/03/2025	08:32:24	Participante 7 - NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.940,00	Sim
10/03/2025	08:32:29	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.939,00	Sim
10/03/2025	08:32:35	Participante 7 - NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.938,00	Sim
10/03/2025	08:32:38	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.937,00	Sim
10/03/2025	08:32:44	Participante 7 - NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.936,00	Sim
10/03/2025	08:32:49	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.935,00	Sim
10/03/2025	08:33:16	Participante 7 - NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.934,00	Sim
10/03/2025	08:33:21	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.933,00	Sim
10/03/2025	08:33:36	Participante 7 - NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.932,00	Sim
10/03/2025	08:33:40	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.931,00	Sim
10/03/2025	08:33:46	Participante 7 - NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.930,00	Sim
10/03/2025	08:33:52	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.929,00	Sim
10/03/2025	08:34:04	Participante 7 - NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.928,00	Sim
10/03/2025	08:34:08	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.927,00	Sim
10/03/2025	08:34:20	Participante 7 - NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.926,00	Sim
10/03/2025	08:34:24	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.925,00	Sim
10/03/2025	08:34:43	Participante 7 - NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.924,00	Sim
10/03/2025	08:34:46	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.923,00	Sim
10/03/2025	08:35:13	Participante 7 - NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.922,00	Sim
10/03/2025	08:35:17	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.921,00	Sim
10/03/2025	08:35:31	Participante 7 - NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.920,00	Sim
10/03/2025	08:35:35	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.919,00	Sim
10/03/2025	08:35:43	Participante 7 - NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.918,00	Sim
10/03/2025	08:35:47	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.917,00	Sim
10/03/2025	08:36:01	Participante 7 - NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 104.916,00	Sim
10/03/2025	08:36:06	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.915,00	Não
10/03/2025	08:36:39	Participante 9 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 104.500,00	Sim
10/03/2025	08:38:05	Participante 8 - MHF DE FREITAS LTDA	R\$ 101.461,06	Sim
10/03/2025	08:38:34	Participante 7 - NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 100.000,00	Sim

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
19/02/2025	10:00:54:231	Sistema - A Concorrência está aberta para receber propostas iniciais de preços dos participantes
10/03/2025	08:01:58:599	Sistema - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
10/03/2025	08:02:24:530	Sistema - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 1
10/03/2025	08:10:09:354	Agente de Contratação - Bom dia Srs. Licitantes
10/03/2025	08:11:57:143	Agente de Contratação - Sejam bem vindos a nosso certame. Solicitamos que sejam prudentes em ofertar seus lances. pois qualquer pedido de desistência sem motivação legal poderá ser negado.
10/03/2025	08:13:02:506	Agente de Contratação - Bons negócios a todos.
10/03/2025	08:13:06:727	Sistema - Etapa de lances iniciada
10/03/2025	08:28:09:931	Sistema - Iniciado o tempo aleatório de até 10 minutos. A concorrência encerrará automaticamente pelo sistema
10/03/2025	08:36:09:434	Sistema - Iniciado tempo extra de 5 minutos para o lance final do Participante 7, Participante 9, Participante 8, Participante 2, Participante 5, Participante 1, Participante 4, Participante 6, Participante 10,
10/03/2025	08:41:08:388	Sistema - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
10/03/2025	08:41:12:286	Sistema - Participante 7, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
10/03/2025	08:53:17:069	Agente de Contratação - Sr. Licitante Cumpra com os prazos legais estabelecidos no edital.
10/03/2025	09:03:36:382	Agente de Contratação - conforme item 8.15. do edital
10/03/2025	09:54:16:358	Sistema - Participante 7 incluiu arquivo da proposta final
10/03/2025	10:35:12:711	Agente de Contratação - O orçamento apresentado pela empresa será submetido ao Setor de engenharia para análise e parecer. Retornaremos com novos avisos amanhã dia 11/03/2025 a partir das 08:00.
11/03/2025	11:09:41:067	Agente de Contratação - Bom dia Srs. Recebemos o parecer do setor de engenharia, o qual é favorável a aceitação da proposta. Ver anexo no sistema
11/03/2025	11:20:01:475	Agente de Contratação - Resposta do Setor de Engenharia conforme anexo. "Reportando-me ao pedido de Análise de proposta orçamentária do participante Nº 07, observo que o participante do certame ao qual me foi encaminhado a documentação, declaro esta estar compatível com os serviços a serem executados no objeto. Portanto, envio o parecer de regularidade quanto às documentações técnicas relativas à engenharia para o setor competente para que possa dar prosseguimento ao processo"
11/03/2025	11:20:16:748	Sistema - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
11/03/2025	11:20:16:937	Sistema - Participante NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
11/03/2025	11:23:19:819	Sistema - O Participante NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
11/03/2025	11:33:37:716	Agente de Contratação - Estamos analisando a habilitação jurídica da empresa
11/03/2025	11:52:27:158	Agente de Contratação - Sr. Licitante. Verificamos que sua Certidão Estadual está com data de vencimento de 12/02/2025. Como a empresa se enquadra como EPP, amparada pela Lei Complementar 123/06 e 147/2014, poderá apresentar Certidão válida.
11/03/2025	12:00:07:549	Sistema - Participante NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
11/03/2025	12:01:23:562	Agente de Contratação - Solicitamos também a proposta final identificada e assinada. Prazo para apresentação dos documentos As 15:00 de 11/03/2025
11/03/2025	12:02:08:762	Agente de Contratação - Disponibilize um contato de WhatsApp para que possamos falar com o representante da empresa
11/03/2025	12:05:43:273	Participante 7 - +55 (84) 9989-6464
11/03/2025	12:06:28:199	Participante 7 - Número para contato via whatsapp
11/03/2025	12:43:32:242	Participante 7 - Boa tarde. Mediante o direito constituído pela Lei Complementar nº 123/2006 =, que determina que haja o prazo de 5 dias úteis para que microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP) regularizem documentos fiscais e trabalhistas. Solicitamos a extensão do prazo, conforme determina a legislação.
11/03/2025	12:48:49:539	Agente de Contratação - Prazo concedido.
11/03/2025	14:25:30:642	Sistema - O Participante NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
11/03/2025	17:28:13:641	Agente de Contratação - Boa tarde Srs. Encerramos nossas atividades por hoje, voltaremos amanhã dia



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 9498740
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ: **35.858.155/0001-48** Inscrição Estadual: **20.533.689-2**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt.sefaz.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **12/03/2025** às **10:35:50** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **45.233.84.230**.

Validade até **10/04/2025**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório de Vencedores

Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira

Modalidade: Concorrência - Edital N° 001-C.E/2025 – Processo N° 000010-25

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira

Unidade Compradora: Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira

Pregoeiro / Agente de Contratação Franck Jackson de Araújo

Autoridade Competente: Hindemberg Pontes de Lima

Local: www.bbmnet.com.br | www.novobbmnet.com.br

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Fechamento: Global do Lote

Total Geral Negociado: R\$ 100.000,00

Vencedores:

Fornecedor: NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 35.858.155/0001-48

Valor total dos contratos do fornecedor:	R\$ 100.000,00
---	-----------------------

Lote: 1

Critério de Participação: Ampla participação

Apelido do fornecedor no lote: Participante 7

Início da Etapa de lances em 10 de Março de 2025 as 08:13:06

Item	Objeto da Licitação	Marca	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
1	SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO AVELINO SOBRINHO NA VILA PANATI E CÍCERO RODRIGUES NO SÍTIO JUAZEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DE MARCELINO VIEIRA-RN.	-	1 Serviço(s)	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Valor total Contratado:					R\$ 100.000,00